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 آب شهرک  ع ی طرح شبکه توز یقرارداد اجرا سی نوشیپ

آقای محمد کشانی به عنوان    نمايندگی  و  10102405220  ملی  شناسه  و  411116983517به شماره کد اقتصادی    (عامیسهام)کيآب  مانيسشرکت  بين  

از يک طرف و شرکت    كارفرما  به عنوان   3331954134و كدپستي    نظرآباد  -  البرز  استانواقع در    مديره   هيئت  ازاعضای  يک نفر  اتفاق  مديرعامل به

ثبت    .……...…………………………… شماره  ثبت    ………………به  کد ………………………………تاريخ   ،

ملی…………اقتصادی   شناسه  آقای    ……………  ،  نمايندگی  خانم  به  ملی    ………………………………  /  کد 

آقای   ……………………………با سمت    ……………… اتفاق      …با سمت    ………………………………  / خانم   به 

نشانی:    …… تماس:     ….....…… کدپستی    -   ……………     …………………به  شماره  کارگاهی    …………… به  کد 

 از طرف ديگر   مانکاریپنوان  بيمه................................. شعبه تامين اجتماعی)جهت مکاتبه در خصوص مفاصاحساب بيمه(............................. به ع

 به شرح ذيل تنظيم و منعقد گرديد. قرارداد

 :قرارداد  موضوع -1ماده 

از مخزن بتنی مستقر   کيآب  مانيواقع در جنب کارخانه س  ی بهشت  د يشه  یآب شرب شهرک مسکون  ع يشبکه توز  یحمل و اجرا   د، يخر  اتيعملانجام  

ها، مسجد، باشگاه ورزشی، ، مدارس، دفاتر بسيج، نانوايی مسکونی  شامل منازل)در ضلع شمالی شهرک تا کليه مصرف کنندگان در شهرک مسکونی 

ذيل  یهاتم يها، انشعابات، فلومتر مغناطيسی، کنتورها و ... به شرح آنصب و اجرای کليه متعلقات شامل شير آلات، حوضچه  ه به همرا( فروشگاه و ... 

   11الی  1شماره های  وست يپو 

توزيع آب شهرک مسکونی با تمامی اتصالات و متعلقات)سه راهی ها ،    (    PE100)پلی اتيلن گريد   خريد، حمل و اجرای شبکه لوله گذاری (1

   زانويی ها ، تبديل ها و...( 

 خريد، حمل و اجرای شيرآلات لازم به انضمام حوضچه های مربوطه  (2

 خريد، حمل و اجرای انشعابات مسکونی و غير مسکونی مشترکين شهرک مسکونی (3

 حمل و اجرای لايه های اساس ، زير اساس و آسفالت معابر حفاری شده)ترانشه لوله گذاری(   خريد، (4

   خريد، حمل و اجرای کليه پشت بندهای بتنی مورد نياز پروژه  (5

 وسايل و ماشين آلات اجرای پروژه (   ،خريد و تهيه کردن کليه ملزومات اجرای پروژه ) کليه قطعات (6

 حفاری کليه مسير های لوله گذاری و انشعابات و متعلقات مربوطه   (7

 کليه امور فولادی مرتبط با اجرای پروژه  (8

 ريختن بتن و ...(  ،ساخت ،قالب بندی ) تهيه مصالحاجرای کليه امور بتن ريزی و  (9

 و برچيدن کارگاهتجهيز  ( 10

 :قرارداد  مدت -2ماده 

 . باشدیماه م 10...................  به مدت   تيقرارداد از تاريخ ................ لغا تمد -1-2

 : قرارداد   مبلغ  -3ماده 

 ............................ ......................................................حروف(..............)به   ................ ........................عدد(...................................)به   قرارداد  مبلغ

 .  باشدپيشنهاد قيمت می و به شرح جدول پيوست   ناخالص صورت  به  ريال

   صورت   به   کار  انجام   از  قبل   بايستمی  نمايد  ايجاد  کارفرما  برای   مالی  بار  که  قرارداد  از   خارج  موارد  ساير  و  کار  حجم  در  افزايش  درخواست  هرگونه  (1

   قبال در  مسئوليتی گونه هيچ کارفرما صورت  اين غير در  گردد ابلاغ مانکاريپ  به( عامل مدير) کارفرما شرکت اجرايی مقام  بالاترين  امضاء با  و کتبی

 باشد می .داشت نخواهد  گرفته، انجام  مانکاريپ طرف  از قرارداد  خارج که هايیهزينه  پرداخت
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( کارفرما    عامل  مدير  قبلی  ابلاغ  با)  %25  تا  باشد   شده  ايجاد  ارادی  غير  صورت به  که  قرارداد  مبلغ  در  آن  متعاقب  و  قرارداد  درحجم  افزايش هرگونه (2

 . باشدنمی الحاقيه   تنظيم به  نياز و  بود  خواهد  طرفين توافق  مورد

 .گرددمی پرداخت  مانکاريپ به  مالياتی امور سازمان نمونه  مطابق صورتحساب  و معتبر نام  ثبت  گواهی ارائه  صورت  در افزوده  ارزش بر ماليات (3

 .گرددنمی قيمت  تعديل مشمول شرايطی  هيچ  تحت قرارداد  اين  (4

  پرداخت:و شرایط نحوه   -4ماده 

مبلغ پيش    % 150فقره چک صيادی جديد با ثبت در سامانه صياد بدون قيد و شرط و به ميزان   به عنوان پيش پرداخت )در قبال يک قرارداد  مبلغ  %   25   ( 1

 گردد.  واريز می  مانکاريپپرداخت در وجه شرکت سيمان آبيک( به حساب  

و ارائه صورتحساب    کارفرما  و مسئولين مجاز   قراردادمتناسب با کار انجام گرفته و در قبال ارائه صورت وضعيت، با تاييد ناظر    قراردادمابقی مبلغ     ( 2

 گردد. واريز می  مانکاريپی به حساب  قراردادرسمی و وضع کسور قانونی و  

 عودت خواهد شد.  مانکاريپ به   کارفرما با تائيد  قرارداد موضوع  مدت  از اتمامپس    مبلغ پيش پرداخت چک تضمين   :1تبصره 

 . باشد می کارفرما طرف از آن تاييد   و  سامانه اين  در فاکتور ثبت و  مالياتی موديان سامانه در  نام ثبت  به منوط  وضعيت   صورت پرداخت: 2تبصره 

بانک .............. شعبه   نزد.........................................شبای ................... ...... و .................... شماره....... به حساب مانکار يپکليه پرداختها به : 3تبصره

 گردد. واريز می    مانکاريپ  و يا هر حساب بانکی ديگر  به نام  ................................................................................. به نام شرکت ..........................

 :قراردادیكسور قانوني و  -5ماده 

کسر و به انضمام آخرين صورت    بيمه  حق  سپرده   از مبلغ هر صورت وضعيت بابت  %5قانون تامين اجتماعی و تبصره الحاقی به آن     38طبق ماده    (1

نسبت به اخذ مفاصا حساب از تامين اجتماعی اقدام نمايد. پس از ارائه مفاصا حساب نسبت    مانکاريپشود تا  نگهداری می  کارفرما  نزد  مانکاريپوضعيت  

 اقدام خواهد شد.  مانکاريپ به پرداخت مطالبات 

 .   گرددمی پيش پرداخت مستهلک %25معادل   وضعيت، صورت  هر  از (  2 

گردد که پس از پايان يافتن مدت قرارداد در صورت ايفای کليه  به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می  %10  مانکاريپ از هر صورت وضعيت    (3

 گردد.مسترد می مانکاريپبا تائيد دستگاه نظارت به  قرارداد تعهدات 

 خواهد بود.   کارفرمامنوط به تکميل و امضاء فرم مخصوص تسويه حساب شرکت  مانکار يپتسويه حساب نهايی با  (4

 باشد.می  مانکاريپبه عهده  قراردادساير کسور قانونی مشمول اين  (5

 :مانکاری پتعهدات  -6ماده 

 . و ديگر اسناد و مدارک قرارداد اجرايی  نقشه های آلبوم انجام کليه عمليات موضوع پيمان بر اساس مشخصات فنی ، -6-1 

 باشد.پيمانکار میو با هزينه پروژه به عهده  انجام موضوعمصالح و تجهيزات لازم جهت   ،کليه اقلام  -6-2

توسط  د  قراردا  مفادشده در    درج  (مورد تائيد  وندور ليست)ليست سازندگانپروژه بر اساس مشخصات فنی و    مورد نياز انجام  اقلام و مصالح    -6-3

 برسد.  دستگاه نظارته تاييد بقبل از مصرف در پروژه الزاما بايستی  و می گردد  پيمانکار تهيه 

 پيمانکار می باشد.و با هزينه تهيه و تأمين غذا، اياب و ذهاب، اسکان پرسنل و امثالهم بعهده   -6-4

 هزينه پيمانکار خواهد بود. هزينه احداث راههای انحرافی در صورت لزوم بر عهده و با   -6-5

اساس،   یها ه يلا  یلوله با اجرا  یرو  يیو نها  هي اول  یزيو خاکر  یگذار( را پس از لوله یگذارشده)ترانشه لوله   یموظف است معابر حفار  مانکاريپ  -6-6

 ( برگرداند.یحفار اتي)قبل از هرگونه عمله ياول و آسفالت، به حالت  راساسيز
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 ، ی لوله اصل  یآب شامل نصب کمربند رو  ع يشبکه توز  یفرع  ا ي  یاز خط اصل  ی مسکون  ريو غ  یمسکون  یريگانشعابخريد، حمل و اجرای    -6-7

شهرک    نيمشترک   ی مسکون  ر يو غ  یانشعابات مسکون  یحمل و اجرا  ه، ي)ته   یريگاقدامات وابسته به انشعاب  هيلک نتور و  ک رآلات مربوطه و  ينصب ش

 .باشدی م مانکاريپو با هزينه به عهده (، کيآب مانيس یمسکون

مسلح    یساخته مسلح و کف بتن در جا   شي سقف بتن پ  ،یبلوک   یهاواره يطرح، با د  از يآلات مورد ن  ريش  یهاحمل و ساخت حوضچه   ،خريد  -6-8

 . باشدیم مانکاريپو با هزينه به عهده   ريز یشامل موارد کل

 C10بتن مگر کف از نوع  ختنيحمل و ر ه، ي. ته1

 C25بتن مسلح کف حوضچه از نوع  ی حمل و اجرا ه، يو ته  یبند . قالب2

 حوضچه  یبلوک  یهاواره يد یحمل و اجرا ه، يته .3

 یبلوک   یهاواره ي لازم جهت عبور لوله ها در د ی سوراخها هيتعب .4

 وارها يدور لوله ها در محل عبور از د یکار قيعا .5

 اطراف آنها  یزيقبل از خاکر  یمتر یحوضچه ها با پلاستوفوم سه سانت یها واره يد یسطح خارج یکار قيعا ات يعمل یو اجرا ه يته .6

 حوضچه ها  یداخل واره يد مانيبا س  یاندودکار .7

 زه آب  هي متر جهت تخل یسانت 30×30×10مرکز حوضچه به ابعاد  یچاله زهکش هيتعب .8

 اطراف حوضچه با خاک مناسب یزي خاکر .9

 و ...  یمواد زائد و خاک اضاف یو پاک کردن محل، نظافت داخل حوضچه و جمع آور حيتسط .10

 یاجرائ یسقف و کف حوضچه ها با توجه به مشخصات نقشه ها ی آرماتوربند  اتيعمل یحمل و اجرا ،خريد .11

 یاجرائ یساخته سقف حوضچه ها نقشه ها شيمسلح پ ی حمل و نصب دال بتن ،خريد .12

 ی اجرائ  یحوضچه ها مطابق نقشه ها یچدن چهيحمل و نصب در خريد، .13

 یاجرائ یهواکش حوضچه ها مطابق نقشه ها   ی ، حمل و نصب لوله هاخريد .14

، حمل و اجرای شبکه لوله گذاری توزيع آب شهرک مسکونی با تمامی اتصالات و متعلقات )سه راهی ها، زانويی ها، تبديل ها و ...( به  خريد -6-9

 عهده و با هزينه پيمانکار می باشد. 

ماسه و  و    شن،  یخاکريز  جمله طرح اختلاط بتن، مقاومت فشاری نمونه های بتن، مصالح)از   رکا  ایجرا  مايش های لازم برایآز  کليه  هزينه  -6-10

  ار تکر  داًبايد مجد  رتتگاه نظاـسدنظر    ساـسابر  و    دـباش   شتهاند   مطلوبی  نتيجه  که  زمايش هايیآ  ، مگر  باشد  می  شرکت سيمان آبيک  ه ...( برعهد

  اتصالات و متعلقات و شيرآلات به   ی بندو آب  هيدروليکی و ضد عفونی کردن شبکه لوله گذاری   تست  ی ها هزينهو    ها   مسئوليت   شوند. ضمناً کليه 

 ست. ا رپيمانکا ه عهد

  ی بتن یها و...( پشت بندها  ل يها ، تبد يیها ، زانو  یمحل متعلقات)سه راه در  پروژه  ازيمورد ن یبتن  یپشت بندها  هيکل ی، حمل و اجراخريد -6-11

 پيمانکار می باشد.به عهده و با هزينه 

، بتن ، بلوک   لگردي، م ی، مصالح سنگ ماني)سازيو ...(  و مصالح مورد ن یکيدرول ي، چکش ه وني، کام یکيمکان  ل يآلات)ب ني ماش هيکل ه يته -6-12

 . است مانکاريپ و با هزينه تماماً به عهده  مان يو ...( پ یمانيس

از دستگاه   یزيو جهت بتن ر  د ينما  نيدستگاه نظارت تام  ديمورد تائه  را با استفاده از بتن آماد  مانيموضوع پ   ازيمکلف است بتن مورد ن  مانکاريپ  -6-13

  چگونه يهاست    یهيبد  دينما  ميرا به دستگاه نظارت تسل  شگاه يآزما  جهيبتن نت  ني . جهت هر ماشديو دکل دار استفاده نما  يیو پمپ هوا  زه يمکان  یها

کف   یبرا  ني. همچنرديخود در نظر بگ   یشنهاديپ  متيها را در ق  نهيهز  نيا  ديبا  مانکاريو پ   رديگ  یجداگانه بابت بتن آماده و حمل بتن تعلق نم  نهيهز

 .است  یلازم و ضرور یها استفاده از ماله موتور یساز
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  ی ها  نقشهدارد و    نگه   ظ محفوو    مرتب را    ت ـسا  ه دـش  م نجاا   که   عملياتیو    نپيما  ی ها  نقشه   بين   ف ختلاا  ه ندو پرو    ارکمد   ست ا  موظف  رپيمانکا   -6-14

  حلو  اه همر  به  معمولی  پچا  نسخهدر سه    رتا ـنظ  ه ستگاد  تائيد( پس از  UTMمختصات    ستمي)در س  A3ايA2   قطعدر    موقت  تحويلاز    قبلرا    ه شد  اجرا

 د.ـنماي در اختيار کارفرماو   ه ـتهي،  د وـخ ه ـهزين به   کلاًاس( ،  ی آ ینقشه ها در دو نرم افزار اتوکد و ج ليفا ی)دارایکامپيوتر ده فشر

 اقدام نمايد. کارگاه  دن يو برچ زيدستورالعمل تجه مطابقپيمانکار موظف است پس از اتمام کامل موضوع قرارداد  -6-15

 . به عهده و با هزينه پيمانکار می باشد  شتیابهد  یيسهاوسر ديجاو ا سالم شاميدنی، آب آحريق یطفاا سايلو تأمين-6-16

 . يمنی به عهده و با هزينه پيمانکار می باشدا بط اضو  تأمين کلی ربطوو    ليهاو یها کمک يمنیا بند کمر، يمنیا ه کلا نظير  دیفر حفاظت سايلو  تهيه-6-17

به عهده و   و ...(  رآلاتيش  یلبه پرتگاه ها و حوضچه ها  ی، حفاظ گذارزشياز ر یحفار ی ها واره ي مانند حفاظت د يیاجرا اتيعمل یمنيا نيتام-6-17

 با هزينه پيمانکار می باشد. 

  چند يا يک يربطذ عـجامراز  زه اـجا بـکس ا ـب، باشد  ها  تومبيلا  يا عابرين مد و آ  فتر متوجه یخطر ساختمانی تعمليا م نجاا  ثرا بر که هنگامی-6-19

 : دشو  گرفته  رکا به يرز اردمواز  ردمو

 .خطر معلاا پرچم با ن نگهبا  چند يا يک ردنگما-لفا

 .مناسب فاصله در  نخشادر علايم  يازن  چشمک ی غهااچر نصب-ب

 . حفاظتی یهاه  زسا و   ه هندد  گاهیآ علايم نصب-ج

  مسئوليتی ـههيچگون  کيآب مانيو شرکت س ده و ـب راـپيمانکشرکت  ه دـعه  برآن  قباعو ، قفو اردمواز  يک هر عايتر  معد  رتصودر   ستا کرذ انيشا

 .شتدا  هدا نخو  بطهرا يندر ا

 به عهده و با هزينه پيمانکار می باشد.   آن محوطه  زیسا يمنو ا ه گارکا تجهيز-6-20

به عهده پيمانکار بوده که اين    رکشو  دارینقشهبر  نمازسا  دستگاه نظارت يااز    يافتی در  تطلاعاا  سساا  بر  تفاعیو ار  مختصاتی  شبکه  اثحدا-6-21

و شناسنامه کامل ، در محدوده اجرای    UTMبنچ مارک با مختصات    5). باشد  هماهنگ  نقشهها   م لبودر آ  ه شد  ئهارا  ت مختصا  با  می بايست   تمختصا

 کار وجود دارد که به پيمانکار معرفی خواهد شد.( 

  پيشبينی   همچنينو    مسير  تمشخصا  به  توجه  با  قوسها  محلدر  (  رکما  )بنچ   مبنا  طنقا  اثحد امسير های عبور لوله های شبکه آب ،    دنکر  ده پيا-6-22

  مناسب  طنقا   به  نهاآتغيير    ظلحا  به  زملا  اتتمهيد  باشد   شتهدا   جابجايی  به  زنيا  يیاجر ا  تعمليا  ثردر ا  دموجو  یمبنا  طنقا از    برخی  تيکهرصودر    ددمیگر

 .  دگير رتصو

 دستگاه نظارت به عهده و با هزينه پيمانکار می باشد.  یبند لويت او  سساابرو   يجرتد  به گاهیرکا ینقشهها  تهيه-6-23

و    اری لولهگذ  لوله ها،    دن کر  يسهو ر  جابجا  ،نقلو    حوضچههای شيرآلات، حمل  محل و    نشه اتر  حفر  همراه لولهها به    مسير   بستر  زیسا  ده ماآ-6-24

ا   تلاآشير  یحوضچهها   ایجرا پررو هيد  مايشآز  ،تتصالاو  و    مسير،  فنی  بنيها  ایجرانشه،  اتر  دنکر  ليکی،  شده  معابر حفاری  آسفالت  و  مرمت 

 قص باقی مانده نهايی به عهده و با هزينه پيمانکار می باشد.انو  فعو ر ریکا برگرداندن به  حالت اوليه و تميز

ن  پيمانکار از روز تحويل کارگاه تا روز نهايی تحويل کارعمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگه داری کار های انجام شده ، مصالح ، ماشي  -6-25

 برای نگه داری و  را  آلات و ابزار ، زمينه ها راه ها ، تاسيسات و بناهايی می باشد که زير نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همين منظور ، اقدامات لازم 

 حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و مانند اينها به عمل می آورد .  

در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است    6-26

دستورالعمل و در هر حال ، کارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتی بر عهده ندارد . کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعايت  
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در  های حفاظت فنی و بهداشت کار ، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ايمنی لازم نيست تا برقراری ايمنی طبق دستورالعمل ای ياد شده صا

 نمايد . در اين حالت ، پيمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد .  

ری  پيمانکار متعهد است که تدابير لازم را برای جلوگيری از وارد شدن خسارت و آسيب به املاک مجاور اتخاذ نمايد ، و اگر در اثر سهل انگا-6-27

 او خسارتی به املاک و تاسيسات مجاور يا محصول آنها وارد آيد ، پيمانکار مسئول جبران آن می باشد . 

وست  پيمانکار مکلف است که تمام ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل کارگاه را ، که متعلق به اوست و يا در اختيار ا-6-28

 و برای انجام عمليات موضوع پيمان به کار گرفته ، به هزينه خود بيمه کند و رونوشت بيمه ها را به کارفرما تسليم نمايد.

تامين کند و همچنين تمام علائم راهنمايی و خطر و وسايل  پيمانکار موظف است که روشنايی قسمتهايی از داخل کارگاه را که بايد روشن باشد  -6-29

 حفاظتی ، و در صورت لزوم ، حصارکشی را فراهم نمايد و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد ، بگمارد . 

ر  به کلی مسدود شود ،  دستگاه نظارتدر مواردی که اجرای کار ايجاب کند که قسمتی از سواره رو و يا پياده رو برای مدت موقت و با اطلاع  -6-30

 . برسد تامين کند دستگاه نظارتپيمانکار با کسب مجوز لازم از مقامات محلی ، عبور و مرور را با راه های انحرافی که مسير آنها بايد به تائيد 

 در قبال پرسنل و كارگران خود:   مانکاری پتعهدات  -7ماده 

قانون   76الحاقی ماده    2با علم به اينکه کارخانه سيمان آبيک در زمره کارگاه های سخت و زيان آور)بند ب( و در شمول مقررات تبصره    مانکاريپ

حق بيمه    %4ر قبال پرسنل خود از جمله  قرارداد دتامين اجتماعی و الحاقات بعدی آن قرار دارد پاسخگو و مسئول کليه تبعات قانونی ناشی از اين  

و حقوق ناشی از کار، بيمه )حوادث، عمر، از کار افتادگی، بازنشستگی( و تامين و پرداخت آنها به هنگام مطالبه    آور   زيان  و   سخت   مشاغل  موضوع 

های ذينفع و يا مراجع ذيصلاح در حال حاضر و آتی از جمله تامين اجتماعی می باشد و تمامی تکاليف قانونی خود در قبال مدت کارکرد دستگاه 

 قرارداد در خصوص حقوق )مستقيم و غير مستقيم( ناشی از کار پرسنل طرف    کارفرما دار خواهد بود و به طور کلی  کارکنان را راساً و بلاواسطه عهده 

حق طرح هرگونه ادعا و اعتراضی در مراجع قضائی، وزارت تعاون، کار و رفاه    مانکاريپهيچ گونه مسئوليت و تعهدی نخواهد داشت و    مانکاريپ

ی زير مجوعه(، ديوان عدالت اداری، هياتهای رسيدگی و حل اختلاف دستگاهها و سازمانهای مرتبط و ... را از خود سلب  اجتماعی )شامل سازمانها

 نمايد.  و ساقط می

 :  قراردادوجه التزام و تضمین   -8ماده 

خود را به هر دليل با تاخير انجام دهد    قراردادتعهدات    مانکاريپدر نظر گرفته شود تا چنانچه    قراردادبه عنوان وجه التزام    كل مبلغ قرارداد مقرر شد  

مختار و مخير به   کارفرما و يا از انجام آن سرباز زند و يا مرتکب تخلف از انجام تعهد يا تکليف قانونی گردد و يا مرتکب هر قصور و تقصيری شود 

و يا به هر نحو مقتضی ديگر بدون نياز به هر گونه اقدام قضايی و رسمی   نيمطالبه و وصول مبلغ وجه التزام خواهد بود که از محل مطالبات، تضام

مازاد خسارات اقدامات    ولنسبت به وص   کارفرمابديهی است چنانچه مبلغ خسارات وارده بيش از وجه التزام مقرر باشد    .صورت خواهد پذيرفت

 مقتضی را معمول خواهد داشت. 

و    مانکاريپدرخواست  و با    قرارداد دوره تضمين  9ماده  پس از اتمام    )چک صیادی با ثبت در سامانه(موضوع اين ماده    نيچک تضمتبصره:  

  گردد.عودت می مانکار يپبه  کارفرماتأييد 

 دوره تضمین )گارانتي(:  - 9ماده 

چنانچه در دوره تضمين معايب   نمايد.تضمين می  نهايی موضوع قرارداد  پس از تحويل  یک سالمدت  اقدامات خود را به  حسن انجام کليه    مانکاريپ

مکلف است آن معايب و نقايص را رفع کند. در صورتی که معايب و نواقص موجود ناشی از عدم دقت و    مانکاريپو نقائصی در کارها مشهود شود 

خواهد بود. برای اين    مانکاريپها و خسارات وارده به عهده  بوده باشد، جبران کليه هزينه   قرارداددر حين انجام موضوع    مانکاريپتوانايی فنی لازم  

بايد حداکثر   مانکاريپکند و  مراتب را با ذکر معايب و نقائص و محل آنها کتباً به پيمانکار ابلاغ میدستگاه نظارت  منظور نماينده اجرايی کارفرما و  
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رأساً آن    کارفرمامعايب و نواقص موجود را بدون درخواست هيچ گونه مبلغی رفع نمايد. در غير اين صورت  دستگاه نظارت  ..... ساعت بعد از ابلاغ  

حق    مانکاريپ و  کسر خواهد نمود    مانکاريپهای  بالاسری از محل مطالبات يا ساير سپرده   %15نواقص و معايب را رفع نموده و هزينه آن را به اضافه  

 . نمايداعتراضی را از خود سلب میادعا و هرگونه 

 دستگاه نظارت:  -10ماده 

شرکت خود را کتباً به عنوان  معاون فني و تولید    کارفرماتقبل نموده است،    قراردادبر طبق اين    پيمانکارجهت نظارت بر حسن اجرای تعهداتی که  

  پيمانکارنمايد و معرفی می پيمانکارقرارداد به    اجرايی ناظرين   عنوان  به  را ناظر تاسیسات صنعتي    و  رساني  سوخت  و  تاسیسات  رئیس  ناظر عالی و 

 باشد. نمی  پيمانکارمذکور اجرا نمايد، بديهی است نظارت دستگاه ياد شده رافع مسئوليتهای    را تحت نظارت دستگاه   قرارداد  مکلف است خدمات موضوع

 گردد. معرفی می  پيمانکاردر صورت نياز،  ناظر مقيم نيز از طرف ناظر عالی به   تبصره:

 اقامتگاه طرفین:  -11ماده 

خود را   د ي آن بلافاصله آدرس جد رييمتعهد است در صورت تغ  مانکار يپو    ده يگرد  ن ييتع  قرارداد همان است که در متن   قرارداد  ن يمحل اقامت طرف  

محسوب خواهد    یپست فرستاده شود ابلاغ قانون  لهيمزبور بوس  یکه به نشان  یابلاغ  ا يدر صورت عدم اطلاع هرگونه نامه    اطلاع دهد.   کارفرماکتباً به  

 یستيبایم  زين  مانکاريپضمناً مکاتبات    .گرددیم  یتلق  مانکاريپگردد، ابلاغ به    ميتسل   مانکاريپ  نده يبه نما  ايکه به آدرس فوق ارسال و    یو مکاتبات  ديگرد

 گردد. ميتسل کارفرما رخانه يبه دب ديو در قبال اخذ رس یصورت رسمه  ب

 ماژور(: حوادث غیرمترقبه )فورس  -12ماده 

ده طرفين  امور غير مترقبه به مواردی مانند سيل، زلزله، صاعقه، جنگ و ... به طور کلی به وضعيتی که ايجاد و رفع آن خارج از حيطه اقتدار و ارا

که ناگزير به توقف کار باشند، به مدتی معادل تاخير ناشی از    قراردادشود و در صورت حدوث آن برای هر يک از طرفين  باشد، اطلاق می  قرارداد

 را خواهد داشت.  قراردادحق فسخ  کارفرماماه بيشتر باشد  2گردد. چنانچه مدت آن از عامل بروز حادثه تمديد می

 قوانین مربوطه:   -13ماده 

های اجتماعی و حفاظت فنی و همچنين قوانين مربوط به مالياتها وعوارض  نمايد که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار و بيمهاقرار می  مانکاريپ

 نخواهد بود.   کارفرما  قانونی کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايد. در هر حال مسئوليت عدم اجرای قوانين ومقررات مذکور متوجه  

 : قرارداد فسخ  - 14ماده 

  و   مطلوب   به نحو  را   قرارداد  مفاد   از   يک  هر   يا و  دهد   انجام   تاخير   با   يا   و   نمايد   تخلف  قرارداد   در  وظايف   ايفای  و   خدمات  انجام   در   مانکار يپ  چنانچه    

  پس   که  نمايد  فسخ  جانبهيک   به طور  را  قرارداد  وارده،  خسارات  اخذ  و  محاسبه  ضمن  داشت  خواهد  حق  کارفرما  ندهد،   انجام  شده   تعيين  موعود  در  يا

  خود  از   را  اعتراضی  هرگونه حق  مانکاريپ  ارتباط  اين   در   و. شد خواهد  رفتار  مانکاريپ  با   فيمابين   قرارداد   مفاد  و   قانونی  ضوابط  با مطابق  قرارداد   فسخ  از

 .نمايد می سلب

 اختتامیه: -15ماده 

 باشد درمحل کارخانه سيمان آبيک تنظيم و مبادله گرديد. نسخه که هرکدام از نسخ درحکم واحد می پيوست و در سه 11ماده و  15در  قرارداداين 
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 برنامه زماني انجام كار :   1پیوست شماره 

روز( انجام عمليات موضوع    300برنامه زمانی کلی ده ماهه)  باشدیماه م  10...................  به مدت    تيقرارداد از تاريخ ................ لغا  تمد

،    نپيما  لهدمبا  يخرتاروز از    7   را تا حداکثر    رکا  انجام کل  تفصيلی  مانیز  برنامه   موظف است   رپيمانکاپيمان در اين پيوست درج شده است.  

  . تهيه و جهت تصويب به دستگاه نظارت ارسال نمايدو بر اساس برنامه زمانی کلی انجام کار  در نرم افزار ماکروسافت پروجکت يا پريماورا  

بايد     تفصيلی   مانیز   برنامه  دستگاه نظارت و پيش بينی در برنامه زمانی تفصيلی بلامانع است.  تصويبکار در شب ، در صورت  هر نوع    انجام 

   يت ود محد   ،     یجو    مسائلو      صنعتیو     یشهر   تتاسيسا   موقعيت   نظراز       بيکآ   نسيما  خانهرکا  تمجاورمحل    کار در    يطاشر   با ملاحظه 

 و ... ارائه شود.   نقل و     حملو    مصالح  تهيه سختی ،   فيکی اتر  یها

 بايستی موارد زير رعايت گردند:  زمانی تفصيلیدر برنامه  -

 (  Work Break Down Structureيا  WBS) جزئی یفعاليتها به   ءجز به کلروش  به  رکا تقسيم -1

 هاآن   نی ريالیوز صد در تعيين و  فعاليت هرواقعی   منجاا نماز آوردبر -2

 فعاليت ها  بستگیو وا فعاليتها  م نجاا تأخرو    متقد تعيين -3

 ، در صورت درخواست دستگاه نظارت مصالح( به فعاليت هاو   تلاآ ماشين ،نسانیا  ویمنابع)نير تخصيص -4

 . Planاز برنامه زمانی  baselineگرفتن  -5

 نمايد :می ئه ارا دستگاه نظارت بهو  تهيه  یزمان برنامه  یپيوستهارا به عنوان  يرز ت طلاعاا ،تفصيلی یزمان برنامههمراه   رپيمانکاضمناً 

 .ه گارکا    حلا ـيصذ ن ئولاـمس یـتجربو   تحصيلی بق ا سوو   تمشخصابه انضمام  رکا يیاجرا ت تشکيلا مانیزسا دارنمو ➢

 .مختلف مانیز مقاطع و در   ماهانه  ز نيا ردمو ت لاآ ماشين  ادتعد ➢

 . نپيما تمد ل طودر  نها آ  تامين چگونگیو  انميزو  زنيا ردمو صلیا  مصالحو  ادمو ➢

  شرفت يپروژه به منظور محاسبه درصد پ  یکيزيف  شرفتي پ  یرياندازه گ  ستميس  PMS  ا ي(    Progress Measurement System)     ليفا  ه يته ➢

 و اجرا (.   خريدمختلف پروژه )  یها در بخش ها تيفعال یکيزيف

نسخه فيزيکی به   2پيمانکار موظف است در پايان هر ماه گزارش پيشرفت ماهيانه خود ، که حاوی حداقل موارد زير هست را بصورت فايل الکترونيکی و   -

 دستگاه نظارت تسليم نمايد: 

 .وژه پر شناسنامهو   نپيما ت مشخصا خلاصه ➢

 )کارگران ، سرکارگران ، کارشناسان(. رپيمانکاو  رتنظا ،فرمارکا نکنارکا تمشخصا ➢

 . ه گارکادر  ده ستفاا رد مو اتتجهيزو  سايلوماشين آلات  ادتعد و  تمشخصا ➢

 . هگارکا ورودی و خروجی مصالح ع نوو   انميز ➢

  يی.اجرا  تمشکلاو  بمصو زمانی هـبرنام  ه ـب بت ـنس  اخيرـت يا تسريعو   پيشرفت  انميزو  بخش  هردر  ه شد   منجا ا ی فعاليتها صد و در محجاا ➢

   .ه گارکا لفعا ی هاو روز کارگاه  )آب و هوايی(یجو  ضعيتو ➢

   .رپيمانکاو  رتنظا ،فرما رکا ننمايندگا نظررظهاا ➢

 تسليم به دستگاه نظارت در قابل لوح فشرده در هر ماه. رکا مختلف حلامراز   داریفيلمبرو   تهيه عکس ➢

    نها.آ  فعر داتپيشنهاو  ت مشکلاو   نعامو ➢

 ، تائيد و پرداخت شده.  سالیار یها  ضعيت و رتو تعداد و شماره صو مبلغ ارشگز ➢

 گزارش حوادث غير مترقبه.   ➢
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 ليست مکاتبات وارده و صادره مربوط به پروژه.  ➢

 ليست صورتجلسات مربوط به پروژه.  ➢

 گزارش انجام آزمايشات و بازرسی های احتمالی. ➢

و   شتهرا دا ماهيانه    رکا  پيشرفت   ارشزـگ  قصاوـن  عـفر  اـيو   دوـبهب  جهتدر    یتغيير  هرگونه   حق  رکا  منجاا  تمددر    دستگاه نظارت  که  ستا  کرذ  به  زملا -

   .شوند  مشخص وتمتفا  ینگهار با قبل ه ما تاو  ه مادر آن  بخش  هردر  ه شد منجا ا ی فعاليتها ، شها ارگز تهيهدر  . ستآن ا  ایجرا به  مملز رپيمانکا

 :دگير ر کا به ه گارکادر  اره همو  زنيا ردمو  فنی وی نير  قلاحد ان بعنورا  يرز تمشخصا با  ادفراپيمانکار می بايست  

 حداقل تعداد سابقه کار)سال(  مدرک تحصیلی تخصص مورد نیاز  ردیف

 مدیر پروژه  1
لیسانس رشته های  

 مهندسی
20 1 

 1 15 لیسانس عمران رئیس کارگاه  2

 مهندس اجرا  3
لیسانس رشته های  

 مهندسی
10 1 

 1 10 عمرانلیسانس   کارشناس دفتر فنی  4

 1 7 لیسانس نقشه برداری  نقشه بردار  5

ماشين آلات    حاقل  لازم است تامين نمايدقرارداد  موضوع    یاجرا  یرا که برا  کارفرما  آلات مناسب و با کارآيی لازم و مورد تاييد    ن يماش  ديبا  مانکاريپ -

 مورد نياز عبارتند از: 

چرخ، يکدستگاه بيل مکانيکی، يکديستگاه بيل مکانيکی)زنجيری و يا لاستيکی(،    10چرخ، يکدستگاه کمپرسی    6يکدستگاه دامپر، يکدستگاه کمپرسی   

خودروی   يکدستگاه  هيدروليکی،  چکش  جرثقيل    2يکدستگاه  يکدستگاه  نيسان،   يا  سواری  وانت  يکدستگاه  کاتر،   5ديفرانسيل،  يکدستگاه  تن،  

   ستگاه کمپرسور،  يکدستگاه بيل بکهو، يکدستگاه تراک ميکسر، يکدستگاه تراکتور تريلی دارپيکد
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 عمومي مشخصات فني:   2پیوست شماره 

 

به روز شده  سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله  نشريات زير می باشد که جزء لاينفک   فنینشريات    مطابقمشخصات فنی عمومی پروژه حاضر  

 محسوب می شوند و رعايت دقيق آنها توسط شرکت پيمانکار الزامی است. قرارداداين 

 )مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری( 303نشريه شماره  ➢

 )راهنمای انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها( 529نشريه شماره  ➢

 )مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(55نشريه شماره  ➢

 ( انيرا  بتن  نامه  يينآ)120نشريه شماره  ➢

 ( دموجو غيرمسلح بنايی های  نی ساختماا زه لر یزبهسا لعملراستود) 376نشريه شماره  ➢

 ( بفاضلاآب و  ی ها شبکه و   ل نتقاا  طخطو تيپ ت)جزئيا291 ره شما نشريه ➢

 ( یشهر برسانیآ یهاحطر حیاطر  بطاضوو   مبانی) 117-3 نشريه ➢
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 )كلیات( : مشخصات فني خصوصي 3پیوست شماره 

و بر مشخصات فنی عمومی ارجحيت    و مختص طرح حاضر است   عمومیفنی    مشخصات  و تکميل   افزايشمشخصات فنی خصوصی در جهت  

 . فنی عمومی و خصوصی استمقدم بر هر دو مشخصات  دستگاه نظارت دستور کار وليکندارد 

 :  قرارداد  هاینقشه  (1

 نظارت   . دستگاه است  شده داده   در آنها نشان   پيمان  به   مربوط   حدود کارهای   که   درج شده است   آلبوم نقشه های اجرايی  قرارداد  اسناد و مدارک در  

  پيمانکار تسليم  اجراء به  جهت  ديگری اضافی های الذکر نقشه  فوق  هاینقشه  منظور تکميل  تواند به می پيمان  اين موضوع  عمليات  اجرای در حين 

 يا ادعائی   اعتراض  هيچگونه   آنها بدون   در اجرای  است  و پيمانکار موظف  شده   محسوب  قرارداد  های از نقشه   جزئی  اضافی  های نقشه   اين   نمايد که

است که سع  اقدام  به ذکر  فن  ینمايد. لازم  کل  یخصوص  ی شده در مشخصات  لوله گذار  يیاجرا  موارد   ه يموجود  از  حوضچه    ی، اجرا  ی اعم 

ملاک    مانکاريها به پ   نهيمشخصات ، نقشه ها و اضافه شدن حجم کار در محاسبه و پرداخت هز  رييو ....  لحاظ گردد تا در صورت تغ  رآلاتيش

 . رديعمل قرار گ

)  یوتريکامپ  ليو فا  یکيزيبه صورت ف  ديآ  یم  شيبا توجه به موافقت کارفرما پ  هي طرح اول  یکار در نقشه ها  یاجرا  ن يکه در ح  یراتيياست تغ  لازم

 های نقشه   نظارت  دستگاه   کارفرما گردد. در غير اينصورت   ميتسل   نهايی  لياس(  در  چهار نسخه هنگام تحو  ی ا  یبا فرمت نرم افزار اتوکد و ج

Asbuilt   باشد کسر خواهد نمود. طلب کار می قطعی وضعيت  پيمانکار در صورت که  را از مبلغی آن ، بهای را رأساً تهيه 

 : كار ی اجرا يمراحل كل  (2

 آن.  محوطه زیسا يمن و ا ه گارکا تجهيز (1

 ت مختصا   با   بايستی   ت مختصا  ين ، ا  رکشو  داری نقشهبر  نمازسا  يا از دستگاه نظارت    يافتیدر  ت طلاعاا   سساا  بر  تفاعیو ار  مختصاتی   شبکه   اثحدا (2

 مانکاريکار وجود دارد که به پ   یو شناسنامه کامل ، در محدوده اجرا  UTMبنچ مارک با مختصات    5.)باشد  هماهنگ  نقشهها   م لبودر آ  ه شد  ئهارا

 خواهد شد.(  یرف مع

 پيشبينی  همچنينو    سيرم  تمشخصا  به  توجه   با  قوسها  محل( در  رکما  بنچ)   مبنا  ط نقا  اثحد شبکه آب ، ا  یعبور لوله ها   یها  مسير  دنکر  ده پيا (3

  طنقا  به   نهاآ  تغيير   ظ لحا  به   زم لا  ات تمهيد  باشد   شته دا   جابجايی  به   زنيا  يیاجرا  ت عمليا  ثردر ا   د موجو  ی مبنا  طنقا از    برخی  تيکهرصودر    ددمیگر

 .  دگير رتصو مناسب

 دستگاه نظارت. ی بند  لويتاو سساابرو   يجرتد  به گاهیرکا ینقشهها  تهيه  (4

 . مسير زیپاکساو    ه شد  ئهارا  تمشخصا به توجه  با ف   یلوله گذار مسير ضیارا  گرفتن تحويل (5

 . لولهها  مسير بستر زیسا ده ماآ  (6

 . رآلاتيش  حوضچههای  محلو  نشه اتر حفر  (7

 لوله ها.   دنکر يسه و ر  جابجا ، نقلو  حمل  (8

 .   تتصالاو ا تلاآشير  یحوضچهها ای جرو ا  اریلولهگذ   (9

 . ليکیروهيد مايشآز  ( 10

   نشه اتر دنکر پر  ( 11

 .  مسير فنی بنيه ا  ایجرا  ( 12

 .هي شده و برگرداندن به  حالت اول یمرمت و آسفالت معابر حفار  ( 13

 . يیمانده نها یباق  قصانو  فعو ر ریکا تميز ( 14
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   تمختصا  سیستمو  ازتر  حسطو(  3

. دکر  هدا خو  ده پيا  صلیا   نشانه  طنقاسساابررا    دخو  یهارکا  رپيمانکا. و  دبو  هدا خو  UTM  تمختصا  یمبنا  بر  مانيدر پ  ره شاا  ردمو  ازتر  حسطو  کليه

  اد عدو ا  تمحاسبا  کليه،    رکا  دنکر  ده پيااز    پيش   رپيمانکا.شد  هدا خو  ئهارا  رپيمانکا  به  کتباً  رتنظا  ه ستگاد  توسط  مرجع  نشانه  ط نقا  به  طمربو  تمختصا

در    که را    حطر  یهازه سا  ر پيمانکا.   شتدا   هداخو   ه عهد  بهرا    نها آ   دنکر  ده پياو    ت محاسبا  قتو د  صحت   مسئوليتو    ده نمو  لکنتررا    مربوطه   مقاو ار

  يا   نشانهها  عمومی  و  فقیا  تمختصا.  دکر  هداخو  ده پيا  ميندر روی ز  تمختصا  شبکهو    نشانه  طنقااز    ده ستفاا  بارا    ه شد  ئهارا  وژه پر  جانمايی  ینقشهها

  ه ستگاد  ر حضودر    نظر  رد مو  یهارکاو    ده بو   ر پيمانکا  ه عهد  به   نقشهها   دنکر  ده پيا.  نددگر  متصل  بايد   قفو  ه شد  ره شاا  جعامر  نشانه   ط نقا  به   ، ها  ميخ

  پايه   ،تکنسينو  دارینقشهبر  گررکا  دارنقشهبر قبيلاز    مربوطه   اردمو  کليه و    ده بو  رپيمانکا  ه عهد  به   نقشهها   دنکر  ده پيا   هزينه. شد  هداخو  لکنتر  رتنظا

  بر را    يگرد  یجا  يا  دخو   یمحلهارا در    مربوطه  یپايهها  يا  نشانه و    طنقا  ارینگهدو    حفظ  مسئوليت  رپيمانکا.  گرفت  هداخو  بررا در    ه غيرو    ميلههاو  

  هداخو  رتنظا  ه ستگاد  عطلاا  به و    ده کر  مشخصرا    هااديرا  ينا  ر پيمانکا  د،شو  ه مشاهد   نقشههادر    ادی ير، ا  نقشهها   دنکر  ده پيا  نجريادر    گر دارد. ا  ه عهد

  ند اتو  می  رتنظا  ه ستگاد  ،باشد  ده کر  تغيير  ط نقاو    پايهها  محل  که  يطیاشر. در  گرفت  هداخو  ارقر  سیربر  ردمو  ها اديرا  ينا  سقمو    صحت و    ساندر

 . نمايد ستاخودر  رپيمانکااز   ار مربوطه  سقم صحت و  ها رکا لکنتر جهت یيگرد محل  هر يا ليه او  محل بهرا  نها آ جابجايی

   هاركا دنكر دهپیاو  نشانه ل،كنتر طنقا (4

 ستا  موظف  رپيمانکا.  شد  هداخو  تحويل  ر پيمانکا  به  ورمشا  مهندسينو    فرمارکا   فطراز    صلی( اتفاعیو ار   یبند  مثلث)  نشانهو    لکنتر  طنقا  -لفا

 قبل  تعمليا   ایجرا  جهتو    ده نمو  ده پيا  ورمشا  مهندسين  فطراز    ه شدداده    تحويل  یهارکما  بنچاز    ده ستفاا  باو    مطالعه  قيقاًرا د  نپيما  ردمو  ینقشهها

  ط نقا  مناسبی  ادتعد  بايد  رمنظو  ينا  ایبرو    زدسا  مشخص  مينرا روی ز  مختلف  یهانساختما  محلو    وژه پر  مختلف  تتأسيسا  رمحو  رکا  وعشراز  

 .دگير ارقر هارکا دنکر ده پيا یمبنا  ند ا بتوو    دشو ثبتو  تحکيم مناسبی نحو به بايد  نشانه و  لکنتر طنقا  ين . انمايد د يجاا نشانه و  لکنتر

 ر پيمانکادارد و    هنمايیرا  جنبه  فقط  نقشههادر روی    ه شدداده    ننشا  فیاتوپوگر  تطلاعا. ا ستا  قفو  رموا  منجا ا  لمسئو  کامل  ربطوو    تنها  رپيمانکا  -ب

  جديد   داری بر  نقشه  بين  رپيمانکا  چنانچه،    هد د   منجاا   ندا بد  زملا  کهرا    یيگرد داریبر نقشه  عنو  هر،    ده نمو  سیربر   داًمجدرا    نهاآ  کليه  ستا  موظف

 .زدسا ه گاآ فختلاا د جواز و کتباًرا  فرمارکاو  ورمشا سمهند يت رفو به بايد  کند ردبرخو ختلافیا ليهاو ی هاداریبر  نقشهو 

و   زدسا  مشخص  ستا  فتهر  رکا  به  دنکر  ازترو    دنکر  تنظيم،    اریگذ  علامت  ای بر  کهرا    کنترلیو    نشانه  طنقا  متما  حضوو  رطو  به  بايد  رپيمانکا  -ج  

  به  ورمشا سمهند سيله و به   ه شد  منجاا لکنتر. نمايد  حفظ د خو ی جادر  ستا ده کر ديجاا ها رکا لکنتر ای بر ورمشا سمهند کهرا  ی هاننشا  طنقا  متما

  ر ستو د  ينا  ری فو  ایجرا  به  مکلف،    بابت   يناز ا  نپيما  ت مد  زمجا  تمديد   يا  رتخسا   یعود  حطر  حق   ونبد  رپيمانکا  ختصاصیا  مسئوليتاز    جه و  هيچ

 . دبو هد اخو

   سطحي یها آب نجریااز  ن پیما عموضو تعملیاو  هگاركا حفاظت (5

  بجتنادر آب ا رکا م نجاا  که  اردی مودر  جز به   ارد بد  ظمحفو  سطحی یهاآب نجريارا از  ت عمليا محوطه نه اپيشگير تمااقدا  با  بايد  ر پيمانکا -لفا

  زم لا اتتميهد م نجاا  با بايد   رپيمانکا د،گير م نجاا سطحی ی هاآب  نجريادور از  بايد  ور مشا سمهند تاييد  با  رکا منجا ا که  اردمو سايردر  ، ستا ناپذير

 .   نمايد همافررا  رکا م نجاا  ایبر  مناسب يطاشر

 فصلی  یهاآب  نجريا  مقابلدر    حفاظت  سيستم  نبرچيدو    داریبره بهرو    ارینگهد  ،تعمير  ،ساختن  ،مصالح  تهيه   ح،طر  تهيه  کامل  لمسئو  رپيمانکا  -ب

 .   میباشد ور مشا سمهند تاييد  با ئمیدا يا

    زملا  تتسهيلا ،چاهکها ،نهرها کليه ور،مشا س مهند فقت امو کسب از  پس  طمربو  ینقشههاو   يیاجرا یهاحطر  ئهارا با  ست ا موظف رپيمانکا -ج

   ازم لوو    نسانیا  وی نير  کليه  همچنين .  نمايد  اثحدا  تعمليا  وده محد( به خارج از  مينیزيرو ز  سطحی)ذی نفو  یهاآب  يتاهد  رمنظو  به را    ه غيرو    ژپمپا

 .   دگير منجا آب ا دجواز و ری عا یها  طهمحودر  هارکا که  هدد ارقر داری بهربر رد مو ینحو بهو   ده نمو  تامينرا   زم لا اتتجهيزو 
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 آب تخلیه (6

 را تخليه   با پمپ آب   است  برخورد شود ، پيمانکار موظف   آب  به   مربوطه   رآلاتيش  ی ترانشه و حوضچه ها  احداث   برای   حفر شده   در محل  هرگاه 

  کشی آب   تجه  کافی  وسائل  است  شود. پيمانکار موظف  و تميز نگهداشته   خشک  ساختمانی  عمليات  در طی  شده   خاکبرداری  محل  نمايد تا کف

  و بدون   را خشک   شده   خاکبرداری  ديگر، گودهای   ساختمانی  يا هر عمل  و خاکريزی  بسترسازی  گذاری لوله   کارهای   اجرای   و در مدت   نموده   فراهم

 نمايد.  نگهداری  آب

 ها در مشخصات و نقشه رییتغ یتقاضا (7

دستگاه نظارت باشد    ديبوده و مورد تائ  حيصح  یکه از لحاظ فن  ديرا در مشخصات و ابعاد مشخص شده در نقشه ها تقاضا نما  یرييتغ  مانکاريگاه پ  هر

  دياز تائ سنموده پ  هيخود ته  نهيو به هز "لازم خواهد بود راسا یرييتغ نيرا که در اثر چن یو کارگاه يیاجرا ینقشه ها هيموظف است کل مانکاري، پ

 .دياجرا نما افتهي رييتغ  یبيتصو ی تواند کار را مطابق نقشه ها یم مانکاريذستگاه نظارت ، پ

 كار پیمانکار محدوده (8

،    کيآب  ماني، جنب کارخانه س  نقزوي  –هشتاد آزاد راه )اتوبان(  تهران    لومتريشهرستان نظرآباد ، ک   یکار استان البرز ، بخش مرکز  یاجرا  محل

 تصاتها )بصورت مخنقشه   روی   شده   در آنها داده   ساختمانی  عمليات  انجام   ترتيب   که  هائیباشد. حدود محوطه   یم  یبهشت  دي شه  یشهرک مسکون

UTMيیعمليات اجرا  از تکميل  شده است. پيمانکار بايد پس   تملک  شان يا  نه يکارفرما و به هز  توسط   مورد نياز طرح  . زمين هایاست   شده   ن يي( تع 

  ر ي مفيد و غ مصالح  هيمازاد و کل الحمص را بنمايد و محل را کاملاً تميز نمايد و کليه  ه ياول  حالت  محل به آن  برگرداندن  برای  لازم  اقدام  در هر محل ، 

 دهد.  و تحويل خواهد کرد حمل مشاور تعيين  مهندس  که  يیها را در محل ديمف

 لازم های و احتیاط و رانندگي راهنمایي ، علائمروشنائي (9

 ترتيب   نمايد و همچنين   معمول   عبور و مرور راهنمائی  علائم  حفظ   به   را نسبت   لازم   بکوشد و مراقبتهای   روشنائی  در حفظ   است   موظف   پيمانکار

  علائم   است  موظف   نکاردهد. پيما  کاهش  ممکن  حداقل  را به   و ترافيک  و آمد ايجاد ننموده   رفت   برای  مزاحمت  بدهد که   نحوی   کار را به   اجرای

در مسير عبور   خاک  و از انباشتن  نموده   نصب گودبرداری  در محلهای  پياده  و عابرين رانندگان  اخطار به  برای  معين قرمز در فواصل  خطر و چراغهای 

  سهل   احتراز نمايد. در صورت  شدت   شود به   دگیرانن   اتو تصادف  بروز حوادث   احتمالاً بتواند باعث   که  ديگری  عمليات  و يا هر گونه   نقليه   وسائل

 خاکبرداری  هایمحل  و نگهبانی   خواهد بود. روشنائی  و جانی  مالی  خسارت  هر گونه   پرداخت  پيمانکار مسئول   موارد و بروز حوادث  در اينگونه   انگاری 

 را قطع   ایيا جاده   ، خيابان   شده   خاکبرداری  هایمحل  که  .در مواقعینخواهد گرفت   نجام ا  اضافی  پرداخت   و هيچگونه   پيمانکار بوده   عهده   به   شده 

عبور و مرور    از توقف  شود که   داده   و ترتيبی  داشته   را معمول  لازمه   های بينیپيش  نقليه   عبور و مرور وسائل  تسهيل   جهت   بايستیکند پيمانکار میمی

به   عمليات   اينگونه   آيد هزينه  بعمل  ری جلوگي  نقليه   وسائل به   عهده   کلاً  از صدمه   منظور حفاظت   پيمانکار خواهد بود.  از    و آسيب   افراد  احتراز  و 

، ساختمانی  علائم  ،کند بايد موانع   استفاده   خطر از خيابان  بتواند بدون   ترافيک  که  و تا موقعی  ساختمانی  کارهای  پيشرفت  مدت  در تمامی  مالی  خسارات

 حرکت   مانع  است  ممکن  که  و تجهيزات   مصالح  های ذخائر و دسته  گردد.کليه  تأمين   نظارت  دستور دستگاه   طبق   و فانوسها قرمز و نيز مستحفظين  مشعل

 محلی   و مقررات  شوند قوانين   روشن   مناسب  غهای چرا  يله وس  به   است   ديد ضعيف   که   و در مواقعی  محصور شده   يا مانع  نرده   وسيله   شود بايد به   ترافيک

 گردد. بايد مراعات و ايمنی احتياطی  درمورد اقدامات

   نهاآ  نپوشاند از  قبل هاركا سيزربا (10

  يا   مقيم  ناظر  به   بايد   ر پيمانکا.  ددگر  مخفی  ر نظااز ا  يا و    ه پوشانيد  مقيم  ناظر   يا  ور مشا  س مهند  فقت امو  ون بد   نبايد   يافته   م نجاا  یهارکااز    قسمت   هيچ 

 مايش آز ایبر نيزو    ستا رنظااز ا نمانددور    ياو    نشد  ه پوشيد  فشردر   که  يافته  منجاا   یهارکا  یگيرازه ندو ا  سیزربا  جهت   ورمشا   سمهند  ه نمايند

 ف شردر  ده ماآ سیزربا ایبر هاده شالو يا رکا  که اردیمودر  بايد رپيمانکا. بدهد کافی فرصت دشو نصب  نهاروی آ ئمدا رکا ينکهاز ا قبل هاده شالو

  به   امقدا   ر،کا دیعا ت ساعا لخلا دارد در  ن مکاا که  جايی تا  بايد ور مشا سمهند ه نمايندو   هدد ع طلاا ور مشا سمهند ه نمايند  به قبلا  ست ا ن شد ده ماآ



 

 کارفرما  پیمانکار 
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 مايشآز  يا   رکاآن    ی گير  ازه ندا   برنامه   متعاقباًو    هد د   تشخيص   وری ضر  غيررا    سیزربا  ور مشا  س مهند  ه نمايند  يا   مقيم  ناظر  ينکه ا  مگر   نمايد   نها آ  سیزربا

 مکلف  ر پيمانکا.   نمايد  مايشآز  يا  یگيرازه ند ا  ، يدزدبا  د،میگير  ارقر  نها روی آ  ئمیدا  رکا  که را    پیهايی  همچنين و    هد د   عطلا ا  رپيمانکا  بهرا    مربوطه 

  به   نيز  مقيم  ناظرو    هدد  عطلاا  مقيم  ناظر  به  کافی   فرصت  گرفتن  نظردر    بارا    عموضو  دمیشو  سیزربا  ده ماآ  ریکا  يا  ها  پی  چنين  ينا  موقع  هر  ستا

 مخفی  نظراز   يا  ه پوشانيد  تصويب  ونبد   ریکا  چنانچه.  شد هداخو  حاضر  محلدر    یگير  ازه ندا  يا  سیزربا  جهت لمعقو  غير  یتاخير  ون بد دخو  نوبه

و   رکا  ينا  هزينه  که  نمايد  درصارا    رکا  ينا   دنکرزبا  رستود  مايشآز  يا  یگيرازه ندا  ،سیزربا  جهت  دخو  تشخيص  به  ندامیتو  مقيم  ناظر  دد،گر

در   رکادر    دموجو  نقائصو    بعيو  دننمو  اپيد   جهترا    زملا  تمکاناا  کليه  بايد  رپيمانکا.  دبو  هداخو  رپيمانکا  ه عهد  به  لحا  هرآن در    یبعد  نپوشانيد

و    میباشد  رپيمانکا  ه عهد  به  تعمليا  ينا  هزينه  باشد  رپيمانکا  عملو    لهماا  علت  به  هارکا  نقائصو    بعيو  تيکهرصودر    هدد  ارقر  مقيم  ناظر  رختياا

در    نباشد  ر پيمانکا  لهمااز ا   ناشی  بحث  ردمو  ب عيوو    نقائص  چنانچه .  نمايد  زیسازباو    ترميمرا    نهاو آ  فع را ر  بعيو   د خو  هزينه  به   بايستی  رپيمانکا

  م نجا ا   یها رکا  ن پوشانيداز    قبل .  دبو  هد اخو  فرمارکا  ه عهد  به   نها آ  زیسازباو    ترميم  هزينه و    نقائص  گونه   ين ا  دنکر  ا پيد  ت عمليا  هزينه   رتصو  ينا

 مجلس   رتصودر    دنمو  ده ستفاا  قطعی  ضعيتو   رتصو  تهيه در    نهااز آ  انبتو  اً بعدکه    شرحی  به  نها آ  کامل  تجزيياو    تمشخصاو    دبعاا   بايد   ه شد

 . دشو اری نگهدو  ء مضاو ا مشخص

 موجود و سایر املاک تأسیسات حفاظت (11

را اتخاذ   تدابير لازم  مانيموضوع پ عمليات مدت موجود در طی  و تسهيلات  تأسيسات به  خسارت از وارد آمدن  اجتناب جهت  است  موظف پيمانکار

 نصب  زمين  در بالای  که  و ساير تأسيساتی   و تلفن  و تلگراف  پست  ، تيرهای ، روشنائیانرژی  انتقال  مواصلاتی خطوط  کار در مجاورت نمايد و هنگام 

 نمايد از بروز هر گونه   را مراعات   احتياط   نهايت  و تلفن   برق  ، گاز و کابل های آب   موجود لوله   خطوط  از قبيل   زيرزمينی  تأسيسات   و همچنين   شده 

 در اجرای   انگاریو يا سهل   استحفاظی  وسائل  کفايت   عدم   اثردر    که   حوادثی  کليه   گردد. پيمانکار در مقابل  اجتناب  تأسيسات   قبيل  اين   به   خسارت

با دستگاه   کشیلوله   مسيرهای   برای   حفاری  عمليات   اجرای  به   از شروع   قبل  د ي . پيمانکار باخواهد داشت   کامل  کارها بوجود آيد مسئوليت   صحيح 

تماس پس   حاصل   نظارت  و  ا  از کسب   کند  تأييد  و  بوته نمايد.درختان  اجرائی  عمليات  به   وعشر  شان يمجوز  نرده ،   ، اموال ها  ساير  و  تيرها   ، و    ها 

 خواسته   نظارت  دستگاه   و يا از طرف   شده داده   ها نشان نقشه   آنها در روی   تخريب  قرار گيرند مگر آنکه   بايد مورد محافظت  زمين   روی   ساختمانهای

 گيرد. دستگاه نظارت انجام بايد به  عمل باشد اين مورد لزوم  درختان يا شاخه  ه ريش قطع که باشد در مواقعی شده 

 و مصالح  بتن ، خاک آزمایشگاه عملیات (12

 استفاده   ازيمورد ن   آزمايشهای   انجام   باشد ، جهت   نظارت  مورد تأييد دستگاه   که   ک يژئوتکن  صلاحيذ  یفن  آزمايشگاه   از يک   است   موظف  پيمانکار

بار    یبرا  آزمايشگاه   کهیخدمات  کند. هزينه   را تأييد و تصويب   و مصالح   ميتواند آزمايشات  که   است  داری   صلاحيت   تنها مرجع   نظارت  نمايد دستگاه 

 خواهد بود.  مانکاريبر عهده پ نه يهز ن يبعد ، ا  یخواهد شد. اما در بارها  پرداخت آزمايشگاه  کارفرما مستقيماً به  دهد از طرف می نخست انجام 

 مصالح  سفارش (13

  بنمايد. لذا توجه   موقع   ، به   لازم   مصالح  خريد ، حمل  سفارش  را برای   لازم   هایبينیپيش   مان يپ  به   منضم  زمانی   برنامه  به   با توجه   بايستیمی  پيمانکار

  ترتيب   باشد ، بدين داشته   خاص  سفارش  به  ازني  و تجهيزات   از مصالح   کارها برخی  با اجرای   در ارتباط   نمايد کهمی  جلب   مطلب  اين   پيمانکار را به 

اساساً   نمايد که  تنظيم  کارفرما ، چنان  توسط   شده داده   ارائه  کلی  یزمان  برنامه   خود را در قالب  اجرائی  محدوديتها برنامه   کليه  به   پيمانکار بايد با توجه 

از    ادعائی  دهد هيچگونه   رخ  ها تأخيراتی محدوديت  اين   رفع  در جهت   و تدابير لازم   تصميم   اذ اتخ  در اثر عدم   بوجود نيايد. چنانچه   تأخيری   هيچگونه 

 پيمانکار قابل استماع نخواهد بود.  طرف

 آسفالت  بی تخر (14

 مرمتو  ترميم  یها  هزينه  رديگ رت صو یيگر د سيلهو با  شکافی سفالتآ که تی رصودهد در   م نجاا  کاتر بوسيلهرا   سفالتآ تخريب  یستيبا رپيمانکا

 .پذيرفت هدانخو رتصو ختیداپر گونه  هيچ  بابت  ينو از ا ده بو رپيمانکا  ه عهد به نشهاتر  ضعر ضافها



 

 کارفرما  پیمانکار 
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 مانکار یتوسط پ یداری قابل خر الی و مارک متر کيفيت (15

  م نجاا  به   موظف  ر پيمانکا،    مايشآز  به   زنيا  رتصوو در    باشد دستگاه نظارت    تاييد   رد مو  بايد  ده ستفاا  ردمو  مصالحو    سجناا  کليه   رکماو    کيفيت

 . باشد  می نهاآ  کيفيت تاييد  جهتها   اليروی متر بر  شانيا ست اخودر ردمو یمايشهاآز

 استفاده از منابع قرضه  (16

.    ديپروژه مشخص نما  یامکان استفاده از منابع قرضه را با توجه به وجود معادن و مصالح و شن و ماسه در محدوده اجرا  یچگونگ  ديبا  مانکاريپ

 .ديباشد ، استفاده نما ده يدستگاه نظارت رس د يمصالح آن به تائ تي فيکه ک  یگريهر معدن د اي یشنهاد يتواند از معادن پ یم مانکاريپ

 ي منی موارد ا تی رعا (17

  ت يمسوول رعا  مانکاريهر صورت پ   ددريآنها بنما  ت يآشنا نموده و آنان را موظف به رعا  یمنيکارکنان و کارگران خود را با موارد ا  ه يکل  ديبا  مانکاريپ

در   یمنيا   يیدستورالعمل اجرا  ن يو حفاظت کار و همچن  یمنيا  12مبحث    هيمفاد نشر  تيباشد رعا  یاز طرف خود و کارگرانش م  یمنيموارد ا  قيدق

 است. یاجرا الزام نيدر ح  یآب و فاضلاب شهر یپروژه ها
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 : مشخصات فني خصوصي)لوله گذاری( 4پیوست شماره 

 مسیر و امتداد لوله گذاری   (1

ليات  منظور مشخص کردن مسير خاکبرداری در طول ترانشه لوله گذاری بهتر است پيمانکار در امتداد محور مسير ميخکوبی نموده تا قبل از شروع عمبه 

ا  يخاکبرداری شرايط کار برای متصديان خاکبرداری مشخص شود ، به منظور کنترل مسير ، در امتداد و به موازات آن ميخ های کمکی کوبيده شود  

محور در هر لحظه به طور دقيق وجود داشته باشد. پيمانکار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايی   نقاطی را کاملا معين سازند که همواره امکان کنترل

ه اطلاع دستگاه نظارت  پروفيل زمين در مسير لوله و کد ارتفاعی را برداشت نمايد و در صورتيکه در کدهای اجرايی نقشه ها تغييراتی وجود داشته باشد ب

ق ترانشه  برساند تا در صورت نياز نقشه های اصلاحی و جزئيات مورد نظر از طرف دستگاه نظارت تهيه و ابلاغ گردد. در خاکبرداری ترانشه معمولا عم

از اينکه خاکبرداری با وسايل دستی  را در مرحله اول دقيقاً در روی ميخ ها منعکس نمی کنند ، ولی حدود کار مشخص می گردد. تا به اين ترتيب اعم  

 گردد.يا ادوات مکانيکی انجام گيرد اشکالی پيش نيايد. خاکبرداری و ترانشه کنی با عمق طراحی شده در مرحله دوم عمليات خاکبرداری تثبيت می 

 عملیات خاک برداری  (2

است و پيمانکار ملزم به استفاده از کاتر برای برش آسفالت است.  هزينه های برش و تخريب آسفالت معابر در برآورد هزينه های اجرايی لحاظ شده  

 یخاکريز  جهت  قرضهها  محلاز    داریاکبرـخ   ينـهمچنو    ن پيما  ردمو  تتاسيسا  ساير  و   ها   حوضچه   اث حد، ا  ها  لوله  نصب   ایبر  داریخاکبر  تعمليا

  ر بطو  .هدد  م نجاا  داریخاکبر  ازم لوو  سائلو  با  رتنظا  ه ستگاد  ل قبو  قابل  ی شهارو  با را    داریخاکبر  تعمليا  کليه  بايستی  رپيمانکا    . میباشد  لولههاروی  

  هماز    و   شکسته   ی سنگها  و   ه چسبيد  بهم  سیر  ت ملا  با   که   ه ـماس  و   شن   ط مخلو  یها   گه ، ر  سنگی  ه قلو  ، ، شنی    ایماسه  ،سیر  ی خاکهادر    ریحفا  کلی

  دبررکاو  نمايد  کفايت   ریحفا  جهت   معمولی  تلا آ   ماشين  یگيرربکا  رت نظا   ه تگا ـسد  تشخيص   به   که  خاکهائیدر    کلی  ر بطو  ای و   ماسه و    گچی  ه شد  اجد

 رـک ذ داریخاکبر م بنا مربوطه  ءبها دحادر آ و دمیشو  ب محسو کخادر  یيهارحفا ءجز نباشد  وریرـض  ریاـحف نگينـس ت لاآ ماشين يا و ه منفجر ادمو

 رتاـنظ  ه ستگاد  دبا پيشنها  يا  و  نقشهها  طبق  ه شد داده    مقاطعو    دبعاا   و  يازوا  ،  شيبها،    طخطو  سساابر  بايستی  داریاکبرـخ  تاـعملي  کليه  .تـسا  ه دـش

 : ستا ه شد  تقسيم  ستهد دو  به از آن  حفاظت  و  رکا انميز و  عنو به با توجه  شرح خدمات پيماندر  داریخاکبر ت اـعملي. درـگي رتوـص

 لولهها  نشهاتر ایبر داریخاکبر الف(

  و  نقشهها  طبق  که يگرد متفرقه ی اـهرکا و یـبتن  پشت بندهای  ای رـب کنی پی يا  و داری بردگو هرگونه شيرآلات و يا  ی حوضچهها ایبر داریخاکبر ب(

 .  دمیشو منجا ا رتنظا ه ستگاد رستود يا

  ست ا  زملا  صورت   ن ـي. در ادشو  ه خشکاند  هکشز   بوسيله  مينز  وملز  رتصوو در    د شو  م نجاا  خشک  حالتدر    بايستی  نمکاا  حد  تا  داریخاکبر  تعمليا

از    مينیز  يرآب ز  سطح  يکهربطو  دـنماين  يتادـه آن    هـبرا    يدزا  یبهاآ  و  حفر  چاهکی  رکا  نقطه  ترين  پاييندر    ه شد  هکشیز  یبهاآوری آ  جمع  ایبر

 ه ستگاد  به   تصويب  ایبررا    دخو  رکاروش    بايستی   تاـعملي  ایجراز ا  قبل  قفو  اردمودر    رپيمانکا  .باشد  تردگو  تتاسيسا  .مصالح  ارستقرا  حد  پايينترين

  رستود  رتنظا ه ستگاد  ست ا  ممکن  زم لا  ارد مو، در    د شو  ک پا  سنگ  ده رـخ  ا ـي  و   لیآ  اد مواز    بايستی   ه شد  داری بردگو ی محلها  کف  .نمايد معلا ا  رتنظا

 . ددگر  کمامتر  و  پر  رتنظا  ه ستگاد  نظر  طبق  مناسب  مصالح  با   ه شد  ریحفا  یفضا  بايستی  ت ـحال  ن ـيا  در  دـنماي  دراـصرا    داری بردگو  نامناسب  اد مو  فحذ

 مسير  طبيعی  مينز  مقور  کنی  نشه اتر  تعمليا  وعشر  به  امقداز ا  قبل  رپيمانکا.  گرفت  هداخو  منجا ا  نقشه   تاـمشخص  طبق   بر  اریلولهگذ  ایبر  مينزحفر  

  ينـمز  يا  نخيابا  ه شد  متما  سطح  تا  لوله  یبالا  آب از  یها  لوله  عمق  قلاحد  .دنمو  هنداخو  لکنتر  دامجد  رتنظا  ه ستگاد  رـنظ  قـطبرا    هـلول  ه شد  تعيين

 گرفته ارقر  سنگ  و  سخت  ی مينهادر ز  اریلولهگذ  ی ها  مسير   از  قسمتی  ، مطابق ديتايل نقشه های اجرايی می باشد. چنانچه   لوله   ه شد  تعيين   يرـمس  یـطبيع

  سنگين  تلاآ   ماشين  بوسيله   سنگی  ی مينهادر ز  نشه اتر  حفر  تعمليا  .ددمیگر  بمحسو  سنگی  تيرها عملياـمس  نـيا  ل طودر    کنی  نشهاتر  تعمليا  .باشد

می گردد.   آورده بر  سنگين  تلاآ   ماشين  توسط  سنگی  یمينهاز  در   نشهاتر  حفر  يتماز آ  قفو  تعمليا  هزينه و    دميگير  م نجاا   ریحفا  یچکشها  به  مجهز



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

  دنپرکر  جهت  مناطق   يندر ا  داری بردگواز    حاصله  اد مو  ضمنا   .ددپرگر  مناسب  مصالح  توسط  میبايستی  سنگی  مناطق   شده   داری بردو ـگ  یاـمحله  کف

،    حفر  به   امقدااساساً    . دنمو  ده ستفاا  بمرغو  یها   کخااز    مناسب  ی بجا  ادمو  ينا  حملاز    پس   میبايست  و   ده نبو  ب مطلو  اری لولهگذاز    س ـپ  نشه اتر

  نشه اتر  کف  .شد  هداخو   معلاا  ه د ـش  داریبردوـگ  داـبعا  سیربراز    پس  که  ستا  رتنظا  ه ستگاد  زه جاا  کسب  به   طمنو  نشهاتر  دنپرکر  ياو    اریلولهگذ

  سهولت  جهت .دشو  ه کوبيد ورتصورت ضر در ود  ـباش تـسس کخا و يگرد جیرخا ادمو يا و سنگ یها  تکهاز  ری عا و ه شد  تسطيح قتد با بايستی

  خلدر دا  تتصالا ا   محل  داریبردگو  ستا  بهتر  گيرند  ارقر  نشهاتر  فـک در  هولت ـبس  ل وـط  م تمادر  نندابتو  لولهها  ينکها  ربمنظو  و  تتصالاا  ایجرا  در

  . دبو  هد اخواز آن    ناشی   مالی  و   جانی  راتخسا  و   نشه اتر  خلدا  احتمالی  ی يزشهار  متما    لئو ـمس  رپيمانکا.دشو  بينی  پيش  عميق  و  عريض  بحدکافی  نشههااتر

  داری بردگو  محل  نخشکاند  و  کخا  شيزاز ر  یجلوگير  سائلو  ساير  و   بست  بچو  و   تختهکوبی  قبيل از     زملا  یاـه  ی ـپيشبين  متما  د خو  هزينه  به   بايد   ا لذ

  متر   100از    نبايد   مسير  هر   پيشاپيش در    ه شد  حفر  ی نشههااتر  لطو   حالتی  هيچدر    .باشد   ر موا  قبيل  ينا  ای بر  ستحفاظیا    ائلـسو  به   مجهز   ده ونمورا    ه شد

 کند. وزتجا متر 500از    نبايد  طولها ينا عمجمو ه گارکا  متمادر   لحا هر. در رتنظا ه ستگاد  زه جاا ب ـکس اـمگر ب د ـکن وزتجا

 عملیات خاک ریزی  (3

  کسب و    يدزدبا  زا  سـپ  وندـش  ه انيدـپوش  دـباي  هـک   هايی  لوله  مايشآز  منجااز ا  ها( پس  نشها )تر  اریگذ  لوله  ایبر  ه شد  داریبر  دگو  یمحلها  یخاکريز

 سنگ  ه قلو،  آلیو   نباتی  ادمو،  بالهز ترـخاکس،  هـپوک از  ریاـع دـباي یخاکريز ادمو کليه .مدآ هداخو عمل به يرز دمفا  به توجه با ناظر سمهنداز  زه جاا

  و   مبادی )نر  ماسه  بوسيله   لوله   يردر زمطابق نقشه های اجرايی ضخامتی    .برسد  نامناسب  رتنظا  ه ستگاد  بنظر  که   باشد  ادی مو  ساير  نيزو    سنگ  تقطعا  يا

  لی آ  اد مواز    ری عا  ه شد  سرند   کخااز    لوله   یحداقلی)مطابق نقشه های اجرايی( بالا  ع تفاار  و تا   د ميشو  ه پوشيد  نشه اتر  ضعردر    آلی(   ادمواز    ریعا  تميز

  سيلهو  به  آسفالت( سانتی متری سطح زمين طبيعی ، بمنظور اجرای لايه اساس و زير اساس و    35)ه شد  تعيين   م قور  تا  نشه اتر  ع تفاار  ه ـبقي  .دو ـميش  هـيختر

  از   حاصل   مصالح  که  اردی مو . در  دميشو  ه کوبيدو    يخته ر  انتيمتر ـس  20  کثر ادـح  ی قشرهادر    دن بو  مناسب   رتصودر    کنی   نشهاتراز    حاصل  یخاکها

  دهکر  حمل محل  به و    تهيه  مناسب  قرضه   محلرا از    ل قبو  رد مو  مصالح   پيمانکار بايد   د شوداده    تشخيص   دود مر  دموجو رت نظا  ه ستگاد  توسط   داریخاکبر

  ای بر مناسب  کخا تهيه هزينه  .نمايد ده ستفاا رتنظا ه ستگاد نظر طبق   ه شد داریخاکبرو   قرضه  الحـمصاز  وطیـمخل ا ـياز آن و   هـنش اتر دنکر پر ای برو 

منظور شده است. در هر حال بايد سعی شود که تا حد امکان از مصالح حاصل از خاکبرداری پر کردن ترانشه ها استفاده به   قرارداددر  لوله روی   نکوبيد

  موقتاروی آن    فوقانی  قشر  یخاکريز  م نجاا   از   بعد  ميکنند   ع ـقطرا    اـنه آ  اـي  د  ـنا  ه يدد گر  حفررو    ده پياو    ن خيابا  ،  ده جادر    که  هايی   نشه ا تردر  عمل آيد.  

  د ميشو  منجاا  ورمجا  یقسمتها   مانندآن    قطعی  تعمير  سپس   دبگير  رت صو  کخا  یـقطع  ت ـنشس  تا   دميشوداده    ارقر  ورمر  رعبو  ضمعرو در    ه شد  چينی  سنگ

   _B 200) 350 سکلا بتن بارا   ها  لوله  اف طرا بايد دگير ارقر دياز فيکاتر ضمعردر  که  اردیمو در  ياو  نمايد  رعبو نخيابا  ضعراز   لوله که  اردیمودر 

 ب( تقويت نمود. ـمکع رـمتدر  نيماـس موگرـکيل

  ها لوله روی  خاكریز نكوبید (4

  پس  که  دشو ه کوبيد  یوـنح   ه ـب  د ـبايآن   ا ـب  اطعـتق در    ياو    گرفته  ارقر  ده جا  يا  نخيابا  مسير  ادمتد در ا  که از آن    قسمتهايی  ص بخصو ها لولهروی    خاکريز

 . دشو عايتر بايد  يرز ت نکا رمنظو ين ا ایرـب  دـبرس  نـممک قلاحد به نشه ا ترروی  نشست  یخاکريز  نقليه   سيلو ورمر  و  رعبوو  نشه ا ترروی  نپوشيداز 

. ددرـگ  یاکريزـخ  ه د ـش  ويبـتص  مکانيکی  یها  ه شيو  يا  ستد  با   بايد   لوله   یبالا  مشخصی که در نقشه های اجرايی مشخص شده است  سطح  حداقل تا ➢

 .  دشو  ازحترا نهاآ نمکا تغير  ياو   ها  لوله به   سيبآ  نشداز وارد   تا دارد   ولمبذ مخصوصی  قبامر بايد  رپيمانکا ی خاکريزاز   متـقس ن ـيا م اـنجدر ا

  ه شد  تصويب  انيکیـمک  یها   ه شيو  ياو    ستد   بايد با  نشهاتر  ستا  ه شد  مشخص  يیاجرا یها  نقشهروی    که  مينز  سطح  تا  لوله   یمشخصی بالا  سطحاز   ➢

  مناسب   طوبتر  کلاً  قسمت   رـهو    ده کر  وزتجا  نبايد   سانتيمتر  20از    یخاکريز  یقشرها   ضخامت  .دشو  یخاکريز  رتنظا  ه ستگاد  تاييد   ردمو  مصالح  با

 .  دشو ه کوبيد رتنظا ه ستگاد نظر طبق  مکانيکی سايلو  سيلهو  به ياو  شته دا
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 ساير  ياو کخااز   نبايدو   ده نبو  زمجا انيخبند ای هودر  ه ـنشاتر یاکريزـدرنظر گرفته شود و خ حتمالیا ی نشستها بينی پيش بايد یخاکريز برای سطح ➢

.  دبو  هد اخو  رپيمانکا  هزينه   به   نشه ا تر  نشست   انجبر  ر منظو  به   ضافیا  یاکريزـخ  و   کاـخ  ه  ـتهي  . دنمو  ده ستفاا  ها   نشهاتر  دنکر  پر  جهت زده    يخ   ادمو

  به آوری و    جمع   رپيمانکا  سيله و  به   بايد   نباشد   یخاکريز  ای بر  مناسب   رتنظا  ه ستگاد  رـنظ  ه ـب  اـيو    ده وـنب   زم لا  ه ـنشاتر  ای رـب  که  ضافی ا  کخا  يردمقا

 ست. ا ه شد رمنظو مربوطه یبها دحادر آ حمل . هزينهددگر حمل ه گارکا محوطه از  رجخا

   عمومي معابر زیسارو   حسطو  ترمیم( 5

  رکا  ينا  ار، مقد  نمايد  مرمت  تـسا  ده نمو  تخريب  اریگذ   لوله  تعمليا  ایجرا  مهنگادر    کهرا    معابر  حسطوو    خيابانها  کف  پوشش  همه  بايد  رپيمانکا

،   لحا هر.در شتدا هد اخو  ها حوضچه اثحدا  ت ـجه زاـني ردوـم داـبا ابع همچنينو   لوله  نصب  ایبر  مربوطه ی ها نقشه سساا بر نشهاتر ضعر به  بستگی

  ر پيمانکا   چناچه  .نمايد  وزتجا   نقشه  طبق  نشهاتر  ه شد مشخص  ضعراز    د ـنباي دوـميش  ته ـش دابر  ه ـلول  ب ـنص جهت  معمولی  نشهاتر  ل طودر   که  معابر  پوشش

 دد گر  مرمتو    تعمير  رپيمانکا  هزينه به  بايد   رمذبو  ضافیا حسطو  برساند  سيب آن آ به  اـيو    باشد  ده نمو  تخريب  رمذکو  ودحد از    بيش  رامعابر    کف  سطح

 زی يرساز  رتنظا  ه ستگاد  فقت امو  اـبو    رتوـسد  ق  ـطب  ه ـمانيکز  تادارد و    مهادا  نشهاتر  یخاکريزو    اری گذ  لوله   تعمليا  که  يخیرتا  تا  ستا  موظف  رپيمانکا

نا    گونه  هر  يا  و  نشست  رتصوو در    ده نمو  سیزر بارا    نشهامرتباً تر  ،  دمیگير  منجااريزی طبق نقشه های اجرايی    سفالتآنشه يعنی  اتر  صلیا   پوششو  

ديتايل    ابقـمط  املاـک   بايد  نشهاتر  مسير  جديد  پوشش  و  زیسا  ير.زنمايد  تسطيحو    ده نمو  پر  لقبو  ردمو  زملا  مصالح  بهرا    نشهاتر   دوـخ  هزينه  به  اریهمو

،   هاو برآ ددـمج ناختماـس ایبر زم لا یها هزينه  کليه.سفالت( باشدآهرقسمت )در اين طرح   دموجو تاـارائه شده توسط دستگاه نظارت و مشابه مشخص

  راتمقر عايتر معد نسبت به  يا و  عمداً رکا ایجرا ضمنو   گرفته ارقر کشی لوله   مسيردر  که بنيه و ا تتاسيسا ساير ياو  تيرها ،  ها  ده نر  ، خيابانها  ولجد

  تعويض  ياو    تعمير  رپيمانکا  هزينه   به   بايد   .باشد  فته ر  بيناز    ياو    ه يدد  سيبآ  لمعقوو    اولمتد  یها  یـبين  يش ـپ  ظلحا  به   يا  و  رتنظا  ه ستگاد  راتستود  يا

     آغاز کار درآيد.از   يشـپ  تـحال  به و ددگر

 ت متعلقا ، اتصالات و ها لوله نصب( 6

 ارقر  سیربرو    مايشآز  رد وـم  هـقطع  ه ـب هـقطعو   ه دـش آورده    نصب  محل  به   ر نباا  محلاز    قتد  نهايت  با   بايد   کشی  لوله   تمتعلقاو    ت تصالاا   ، ها  لوله   کليه

  به   ينکه ا  ون، بد  ل قبو  ردمو  ات تجهيزو    ازم وـل  ساير  ياو    بطنا  يا  جرثقيل  کمک  به   سالم  تقطعا  سپس  . دشو  بجتناا  بمعيو  تقطعا  فمصرو از    گرفته

  سايلیو دنبر  ربکا.  به داخل لوله ها جلوگيری شود جیراـخ اد مواز ورود  می بايست د شون يت اهد نشه ا تر به داخل يدای وارد آ  صدمه   تمتعلقاو   ها  لوله 

  ن طميناااز سالم بودن آنها    تمتعلقاو    ها  ه ـلول  نصباز    قبل  ستا  موظف  رپيمانکا  . نمی باشد  زمجا  ميشوند  لوله  محافظ  پوشش   به   ن زد  صدمه  باعث   که

  دودمر  يا و    زم لا  ت صلاحاا  لچگونگیـکام  یـسزربااز    س ـپ  تا   د شو  شته اگذ  رکنا  رتنظا  ه ستگاد  سیزربا  ایبر  بايد   ب معيو  تقطعاو    لوله   حاصل نمايد. 

  ر پيمانکا  ،  ه غير و    ندگیرباو    فبر  قع اموو    تعطيل  ی هاو روز  رـظه  تاعاـس  د ـمانن  ددرـميگ  متوقف  اریگذ  لوله  رکا  که  موقعی.در  ددگر  مشخص  نها آ  دنبو

  شير  نهاآ  یجلو   بايد که  اردی مودر    ها   لوله   نبريد  . نمايد  نصب  و   همافر  د هزينه خو بهرا    ها   لوله   ی نتهاا  دنکر  یبند و آب   ودمسد   جهت  زم لا  سايلو  بايد

  )مانند سه  تمتعلقا کليه .دميگير منجاا رتنظا ه ستگا د لقبو ردمو یشهاو رو ه ندزسا خانه رکا یها لعملرا توـسد طبق بايد  ددگر نصب ه غيرراه و  سه ياو 

را   زم لا تعمليا  کليه بايد  ر مهار گردند. پيمانکا با پشت بندهای بتنی  اجرايیهای   نقشه  طبق  بايد   دميشووارد  به آن  دلنامتعا ی هار فشا ، تبديل و ...( کهراه 

  و   داریقالببر  مناسب  زطر  به  بتنآوردن     لـعم  ایبر  زملا  یها  قبتامرو    شتعاار  ،  یيزر  ، بتن  یبند  قالب  ،بتن    ساختنو    مصالح  تهيه    ریحفا  قبيلاز  

   .مدآ  هداخو بعمل ت تصالاا تاـجزيي یا ـه نقشه  به توجه   با تمتعلقا هد.ضمناً نصب د  منجارا ا  دمجد یخاکريز

 و ضدعفوني كردن  تست هیدرولیکي ، شستشو( 7

 شستشو-الف

  هر  فاقد  ه شد  رجخاآب    تاـفعد  ه ـک   د ـياب  هـمادا   ر نقدآ  بايد  شستشو  نمايد   شستشو   تميز آب    با  خلرا از دا  ها  لوله  مختلف  ی قسمتها  قت د  به   بايد   رپيمانکا

 باشد.   یبوو  طعم



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 

 تست هیدرولیکي -ب

  قبيل از    مختلف  ی آب بند بودن قسمتها  صحت  تست   ينا  دقرار داده شون  ليکیروهيد  مورد تست   مختلف  یقسمتهادر  و    اجرا  حيندر    بايد  لوله  طخطو

که    طولهايی در    رت نظا  ه ستگاد  ر ستود  طبق   ستثنايیا  ارد وـمدر    اـيو   ل وـط  رـمت  500از    رـکمت  قطعاتیدر    می کند و بايد   ت ثبارا ا   يها رمهاو    شيرها   ها  لوله 

و    سنج  رفشا   پمپ  قبيلاز    ازملو و    سايلو  کليه بايد  رپيمانکا  باشد  زبا  د ـباي  اتصالات و متعلقات لوله  روی کليه  .دگير  م نجاابرسد    متر  700ممکن است به  

  .حفظ نمايد  مناسب   يط اشررا در    نهاآ  نيز  مايشآز  تمد  متما  درو  نمايد  همافر  ستا  زملا  مايشآز  منجاا   ایبر  هـک را  زملا  یدهاـبن  پشتو    ریفشا  تقطعا

  بير اد ـت   ه ـکلي  د وـنميش   ر مها  بتنی  ی پشت بندها  توسط  که   هايیو نير  ل نتقاا  ای بر بايد رپيمانکا  .دشو  مايشآز  قبلا   رتنظا  ه ستگاد  نظر    ق ـطب بايد   سنجهارفشا

  مسير   صلو و  ع ـقط   يرهايیـشاز   يکی  که  تیرصو در    ها لوله  مايشآز .دشو  منتقل نشهاتر طرفينو در    مين ز  به  هاو نير  م تما  که   ریبطو نمايد ذتخارا ا  زملا

  نشعاباتی ا متماو   ده بو کامل ها   نوئیزا محل در  های  ر مها کليه کندکه حاصل نطميناا بايد   رپيمانکا مايشاز آز قبل  .نيست زمجا باشد  بسته  مايشآز ردمو

  .باشد  ه شد  تهيه  ه شد  تصويب  منبع  يکاز    بايدرود  یـم  راـبک  مايشآز  ایبر  که  بیآ   باشند  ه شد  مستحکم  مطمئن  ربطو  دميشو وارد    انبد  هائی  ونير  که

 ری کا  رفشا  برابر  5/1  بايد   مايشآز رفشا  برساند  رت نظا  ه ستگاد  عطلا ا ه ـب  د ـنباش  اعتـس  24از    رـکمت  که   مدتیدر    مايشرا از آز  د خو  قصد  بايد   رپيمانکا

  ها  لوله   دنکر  پر   م هنگادر    .دشو  تخليه آن    ای هوو    ه شد  پر آب    با   کاملا  بايد   لوله   خط   مايش آز  م هنگادر    ست ا  ه شد  ح طرآن    ای بر  لوله   خط از    که   باشد 

  24  ت بمد  سمیا  ر فشا  تحت  بايد   لوله  خط   دشو  یجلوگير  چقو  ضربه از    يکهربطو  د شو  بينی  پيش   ا هو   وج رـخ  جهت  مطمئنی  ایمجر  که   د شو  قتد  بايد

و    ه شد  یگير  ازه ندا   بايد   د ميشو  پمپ   لوله   خلابه د   مايشآز  ت مددر    که  بی آ  انميز  ساعت   دو   ت بمد  سپس   .دشو  منجاا   ب جذ  عمل  تا  دگير  ارقر  ساعت

  دا مجدو    نمايد  مرمتو آن را    يافتهرا    نشستها  محل  بايد  رپيمانکا  نمايد  وزتجا  زد مجاـحاز    اوشرـت   انزـمي  تيکهروـصدر  نبايد مجاز بيشتر باشد.    زمجا  انميز

آب    انميز  که  يابد  مهادا  رنقدآ   بايد  قطعه  هردر    مايشآز  باشد  رتنظا  ه ستگاد  راتستود  مطابق  بايد   بـمعاي  جهت  زملا  بيرا تد  .نمايد  ارتکررا    مايشآز

 مايشآز  رتنظا  ه ستگاد  رستود  به  بنا  ستا  ممکن  نيز  خط   لطو  متما  نشد  کاملاز    پس  امجز  تقطعادر    مايشآز  بر  وه علا  .دشو  حاصل  نظر  ردمو  ی بند

 . نمايد وز تجا زمجا نشت  حداز  نشست ان ميز نبايد  نيز رتصو ين و در ا د ـيآ عمل به کامل

   ها لوله دنكر عفوني ضد-ج

. وارد  دشو  لوله وارد    د ـباي  ليتردر    مگر  ميلی  50  قلا  حد  انميز  بهآزاد    کلر  لمحلو  .دشو   عفونی  ضد  بايد  ها  لوله   ر،فشا  مايشو آز  شستشو  منجا از ا  پس

و    بسته   ساعت  دو  تمد  قل احد   ای رـب  بايستی  قسمت   ينا  شد  پر  دارکلر  لمحلواز    کاملا  صلیا   لوله  که  موقعی  .نميباشد  زمجا  زگا  رتصو  به  کلر  دنکر

  لوله   نقطه  تريندر دور ه ماند باقی  کلر مايشآز  شوند ته  ـبس و   زاـب  د ـباي ر يکبا قلاحد  قسمت  ين در ا شيرها   متما  بماند  باقی  لوله در  ت مد ين ا طی در  لمحلو

  خاتمهاز    پس  نباشد  ليتردر    مگر  ميلی  10از    کمتر  ه باقيماند  کلر  انميز   اـت  دشو  ارتکر  رنقدآ   بايد  مايشآز  .دشو  منجاا  بايد  کلر  دنکروارد    محل  به نسبت

 هستگاد  راتستو د  کليه  ستا  موظف  رپيمانکا  .د نشووارد    يانیز  طبيعیآب    ریمجا  نمايد که به  تخليه  ریطورا    کلر  ویحاآب    بايد  رپيمانکا  مايشآز

 . نمايد عايت ر کاملا ره با ين را در ا رتنظا

 لوله های پلي اتیلن   ( 8

  لوله  ميليمتر به  63قطر    به   فرعی  یها  لوله  لتصاا  جهت   . ، میباشد  PE100نوع لوله های شبکه توزيع آب شهرک مسکونی شهيد بهشتی ، پلی اتيلن گريد  

ميليمتر بصورت کلافی مجاز   63فقط استفاده از لوله پلی اتيلن سايز    . باشد  هیرا   سه  رت صو  به   ل تصاا  بايد و     ده نبو  زمجا   کمربنداز    ده ستفااصلی ،  ا  یها

   ل تصاا  ( می باشد. بابت Butt Fusionاست آن هم در شرايطی که به طول های لوله گذاری بلند نياز باشد. اتصال لوله ها به يکديگر به روش لب به لب)

 .نمايد ظ لحا د خو دیپيشنها قيمترا در   عموضو ينا  بايست می رپيمانکاو   دشو  نمی ختداپر  رپيمانکا به ضافیی ا هزينه  هيچ تيلن ا پلی   ارفلنجد

 اتیلن پلي های لوله مشخصات( 9

  زنو  کم ،    مخصوص   زنو  ،نوع    سه  در  تجاری  صورت  هـ ـب  ماده   اين.  شود  می  تهيه   اکسيدان  آنتی  ده ود  همراه   به  لفينوا و    اتيلن  پليمريزاسيون  از  اتيلن    پلی

 طراحی.  است  بيشتر  آن  مت ومقا  ،باشد    اتيلن بيشتر  پلی  مواد   مخصوص  زن و  چه  هر.  شود  می  عرضه  بازار  به،  زياد    مخصوص  زنو و  متوسط  مخصوص



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

و    شود  می  استفاده   درواکستر  دستگاه   از  ،اتيلن  پلی  های  لوله   توليد  در.گيرد  صورت  زمانی  مقطع  هر  در  مختلف  توليدات   به  توجه  با  همراه   بايد   لوله  خطوط

  دستگاه   از  لوله  صورت   به   شدن   سرد  از   پس   که   دهد   می  عبور  مخصوص   قالب   از   ،فشار  کرده و با   شکل   خميری و    گرم  را   مواد   اين   خودکار  طور  به   دستگاه 

  که لوله   خاکی  خورندگی  اثرات   مقابل   در  خارجی  پوشش   به   نيازی  لذا   ، باشند    می  م ومقا  شيميايی  مواد   اثرات   مقابل  در  اتيلن   پلی  های   لوله   . شود  می  خارج

  قابليت   ، نقل    و   حمل  سهولت  ،اندازه    تنوع   .ندارند  ،کند  می  عبور  لوله  از  که  سيالی  خورندگی  مقابل  در  مت ومقا  برای  داخلی  آستر  يا و    شود  می  دفن  آن  در

 مزايای لوله های پلی ايلن هستند.  جمله از  ،گذاری  لوله و  نصب  آسانیو   انعطاف

 اتیلن پلي های لوله كاربرد  های مزیتو  ها دیتومحد( 10

های   ديت وگيرند به شرح موارد زير هستند.محد  قرار توجه مورد کارگيری به و   استفاده   هنگام به   است لازم  که  اتيلن پلی های   لوله  مزيتهایو  ديتها ومحد

  از   اجرا   مرحله  در  فوق  اقدامات   کليه   که   ،گردد  ری وضر  ها   لوله   نصب و    نگهداری   ،حمل  برای   خاصی   اقدامات  که  گرديده   سبب   ، لوله های پلی اتيلن

 . بود  خواهد پيمانکار تعهدات

  را   لوله  که  باشد  حدی  در  است  ممکن  ،خارجی    فشارهای  ياو    کخا  فشار  براثر  لوله  مقطع  شکل  تغييرخاص:    بسترسازی  از  ناشي  دیتومحد  الف(

 شود. بينی  پيش لوله  برای خاصی بسترسازی  بايد  ،لوله  شدن   پهن و د از  جلوگيری برای  ، موارد  اين  در. پهن نمايد ود  مجاز حد از  بيش

  فشارهای و    مشخص  اقطار  تا  سخت   اتيلن  پلی  های  لوله  تنها  ،اتيلن    پلی  های  لوله  توليد  داخلی  های  کارخانه  از  بعضی  متعلقات:  تأمین  دیتومحد  ب(

و   شود  نمی  توليد   داخل  در  ، نظر    مورد   فشارهای  تمام و    اقطار تمام برای ها لوله   اين تبديلهایو  متعلقات.  کنند  می  توليد  را   آب   لوله   خطوط   در نياز  مورد

 .نمود استفاده  نيز  فولادی يا چدنی متعلقات از  توان می ،موارد  اين در . شود ايجاد ديتیومحد  نظر اين  از است ممکن

  متوسط  طور  به ضريب  اين . باشد  می ºC 15×10-5/ معادل اتيلن   پلی های  لوله  حرارتی خطی انبساط  ضريبحرارت:  درجه های دیتومحد (ج

 درجات  تأثير  تحت  که   هايی  لوله   انتخاب   در  لازم  های   دقت  ، مشخصه  اين   به   توجه  با.  است  صادق  سانتيگراد  درجه  60  تا   20  بين  حرارت لوله   درجات  برای

  اين  احتمالی شدن جدا  از تا گيرد قرار توجه مورد  بايد مکانيکی اتصالات در خصوص به مطلب اين.  است ریوضر گرفت خواهند قرار مختلف حرارت

  به   آنها  انتهايی  اتصالات  انجام  از  قبل  که  شود  دقت  بايد  فوق  های  لوله  نصب  حين  در  .آيد  عمل  به  جلوگيری  نگهدارنده   های  کساخت بلو  اــب  ،اتصالات

  انجام   زانهور   حرارت  درجه  حداقل  زمان  در  اتصالات   انجام  شود  می  توصيه.  باشد  رسيده   محيط  حرارتدرجه    به  لوله  حرارت  درجه  ،غيره و    شيرها

 درجه   20  درجه حرارت  در  لوله  متومقا  چنانچه  که   است  صورتی  به  اثر  اين.  يابد  می  کاهش  حرارت  درجه  افزايش  با  نيز   اتيلن  پلی  های  لوله   متومقا.شود

 درجات خصوص به ،حرارت درجه افزايش با نيز  ها  لوله  مفيد عمر.رسيد خواهد 40 به سانتيگراد درجه 60 حرارت درجه در ،باشد 100 معادل سانتيگراد

 . يابد می کاهش ،سانتيگراد 40 از بيش حرارت

  بعضی  مقابل  در   متومقا  درجه.  دارند  شيميايی  مواد  عمده   مقابل  در  خوبی  بسيار  متومقا  اتيلن  پلی  های   لولهشیمیایي:    عوامل  برابر  در  متومقا  (د 

زند،   نمی  زنگ  ،شود  نمی  خورده   اتيلن  پلی   لوله.  بود  خواهند  مؤثر  لوله  عمر  در  که  دارد  مواد  اين  فشارو    حرارت  درجه  ،غلظت  به  شيميايی بستگی  مواد  از

  قبيل   از   مواردی  سبب رشد  ، اتيلن  پلی  های   لوله .  باشد  می  م ومقا  الکتريکی  های   جريان  مقابل  در و    شود   نمی  کاسته  شيميايی  مواد   رت ومجا  در   آن  ضخامت

 می  دومحد  ها  ل  حلا  از  بعضیو    کتر  کننده   ايجاد  موادو    ها  اکسيدکننده   به  ،اتيلن  پلی  های  لوله  برای  مضر  شيميايی  مواد.شوند  نمی  ها  باکتریو    ها  الگ

 . شود انجام لازم  دقتهای  بايد  ، باشند   لوله  با تماس  در زياد فشارهای در زير مواد که مواقعی برای صنعت  در و   ها  لوله اين  از  در استفاده . شود

 غنيور مواد  (1ـ  د 

 . سيليکون های  مايع ، ترپانتين ،بنزين ، نفت همچنين و   گياهی يا حيوانی های  غن ور از اعم

 آلي حلالهای (2ـ  د 

  ،تيلنوکلر دی و  فرموکلر ،تتراکلريد کربن ،کربن سولفيد دی ،آن از  متشکله موادو  بنزن ، استالدئيد ،استرها سايرو  لاستات امی ، ئيلوگازو   نفت

 .تورپانزو  اتر  ،تيلنوکلر تری

 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 نهاژهالو (3ـ  د 

 . بالا های  غلظت در يد و  برم يا کلر ،فلوئور

 اسیدها (4ـ  د 

  غلظت   فسفريک )با   اسيد ،  (25%  از   بيش   غلظت   )با   نيتريک  اسيد   ،ئيدريکوهيپوکلر  اسيد   ،کرسيليت  اسيد   ،سولفوريکوکلر  اسيد   ،استيک  اسيد

 . (%50 از بيش  غلظت  )با سولفوريک اسيد ، (%50 از  بيش

  اثرات   است   ممکن  آب   لوله   خطوط   مسير  در و    کخا  در   موجود  شيميايی  مواد  از  بعضیآب:    های  لوله   برای  آلوده  خاكهای  دیتو( محده

  در   . شود  دقت  بايد   گازدار  خاکهای   در  موضوع اين. کنند  عوض  را  آب  طعم  است  ممکن  مواد   اين از  بعضی  ،آن  از  تر  مهم.  بگذارند لوله یور  نامطلوبی

  های  لوله   از  استفاده .  شود  تخليه می  نقاط  آن   در  کم   مخصوص  زنو با   فرار  مواد   که  نقاطی   سايرو   ها ژگارا  از   آب   لوله   عبور   محل   مانند   ، خاص    مسيرهای

 .پذيرد انجام  آن مورد در  خاص های حفاظت که اين مگر ،شود  نمی توصيه  اتيلن  پلی

 استفاده   مورد  ساينده   مواد  انتقال  برای  لوله  که  مواقعی  در.  است  سايش  برابر  در  متو مقا  برجسته   مزيت  دارای  اتيلن  پلی  لوله سایش:    برابر  در  متومقا  (و

  اطراف   ساينده خاکهای  مواد  ،نيز  لوله   نصب  حين  در  همچنين.  باشد  می  ها  لوله  ساير  مقابل  در  انتخاب  ترين  مناسب  اتيلن  پلی  لوله  از  استفاده   ،گيرد  قرار می

 گذارند.  می لوله  در  را نامطلوب اثر کمترين

 ها:  مزیتو  ها دیتومحد ( سایرز

  اين از  متعلقاتو   کردن لوله ب وذ برای بنابراين .  بيند می  آسيب  مستقيم شعله  مقابل در سادگی به ،کم حرارت هدايت  علت  به  اتيلن  لوله پلی ➢

 . شود استفاده  نبايد  شور

 اده شود. ــاستف نبايد برقی سايلو زمين اتصال   برای ها   لوله  اين از  بنابراين. باشد نمی  الکتريسيته جريان هادی  اتيلن  لوله پلی ➢

 . شود انجام  لازم  احتياطی اقدامات بايد ،است مطرح ساکن الکتريسيته که  نقاطی در  ،اتيلن پلی های  لوله  الکتريکی  الایــب مت ومقا علت به ➢

 . است  مواجه اشکال   با عمدتاً ها لوله  سازنده  های  کارخانه از  اتيلن پلی های  لوله  متعلقات تأمين ➢

 .نگردد سوراخ يا و  پاره  تا  گردد محافظت بايد تيز  کنو اشيای مقابل در ➢

 .گبزر  قطرهای در  توليد  ديتومحد ➢

 .ليکیو هيدر های مزيتو  ها  لوله  اين  کم زبری ضريب ➢

  اتیلن پلي های لوله های اتصالي (11 

  با ديگر ساده   سر به لوله   شاخه  يک ساده  سر است لازم  ، شاخه  و د بين   اتصال  ايجاد برای   لذا. شوند می توليد  ساده  سر و د  صورت به   معمولاً اتيلن پلی  لوله 

د به شرح موارد  ور  می  کار  به   شيرآلاتو    متعلقات  ،يکديگر  به   اتيلن  پلی  های   لوله   اتصال   برای  که  مختلفی   شهایور.  شوند  متصل   يکديگر  به  اتصالی  نوعی

 باشند.  نمی اجرا  قابل ،کشور  در  لازم  متعلقات توليد  عدم علت به حاضر حال در  فوق شهایور کليه  ،که  است  توضيح  به  زير هستند. لازم

 لب   به  لب  حرارتی اتصال -1

 بوشنی   حرارتی اتصال -2

 الکتريکی شور به   اتصال -3

 فلنجی  شور به   اتصال -4

 نی وژاکستر جوش شور  اتصال -5

 پيچی  شور به   اتصال -6

 لاستيکی اشرو و   چفتی شور به   اتصال -7



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

  تمهيدات   ،شده   ذکر  شور  برای   است   موظف  پيمانکار  می باشد.   لب   به  لب   حرارتی  اتصال     موجود   امکانات   به   توجه   با   ها    لوله   اتصال   شور  در طرح حاضر 

 .نمايد  اقدام اتصال  انجام  به نسبت   ،اساس  اين برو    تأمين را مجرب پرسنلو  لازم

   لب به لب حرارتي اتصال( 12

  لوله   شاخه ود  بايد  ،دستگاه  اين در. شود می استفاده  اتيلن  پلی  لوله مخصوص جوش دستگاه  از اتيلن  پلی  های لوله  لب به حرارتی لب جوشی در اتصالی

 کامل   دايره   حالت   از  لوله   که  صورتی  در.  باشد  زائد  مواد  از  عاریو     تميز  کاملاً  بايد  ها   لوله  سر.  باشند  امتداد   يک  در  که  داد  قرار  يکديگر  مقابل  طوری  را

  کننده   صاف  دستگاه   که   است  لازم  ،بهتر    جوشکاری  برای     .درآيد  کامل  دايره و    لو ا   حالت   به   ،لوله    طرف   و د  های  گيره   کردن  سفت   با   ، باشد    شده   خارج

  می  داده   قرار  يکديگر  مقابل  کاملاً   هــلول  سر  ود   سپس .  آيد  در  زدگی  از   عاریو    صاف   کاملاً   صورت  به   لوله  سر   ودو    بوده   دستگاه   همراه   ها لوله  سر  ود

  و د و    315قطر    تا   های  لوله برای  ميليمتر  يک  ، لوله خارج  در  اداری ور  حداکثر.  گردد  حاصل   آنها  بين  خالی  فاصله   جودو  عدم  از ظاهری اطمينان  تا   ، شود  

  يا هيتر  اصطلاحاً که ، کننده را  گرم  عنصر یوحا مخصوص  فلزی صفحه ، فوق  های  سازی آماده  از بعد  بايد  پيمانکار  .است بزرگتر قطرهای  برای ميليمتر

  ها لوله  سر  لبه  محيط  تماس اثر  بر تا  ،نمايد    نزديک فلزی  صفحه  به  تدريج به  را  ها لوله   ساده   سرو   داده   قرار  ها  لوله   ساده   سر  ود   ميان  ،شود  ناميده می اتو

  ود   بين  اتو   صفحه  که  مادامی  .باشد  تميز  کاملاً  صفحه اين  که  شود  دقت  است  لازم ،برق    به  اتصال  از  قبل.  شود  بوذ ها لوله  ساده   سر  لبه ،اتو    هـصفح   به

 سر   شکل   تغيير  باعث   اعمال   اين .  شوند  داده   تکان  يا   رانده   يکديگر  طرف   به   لوله   شاخه  ود   نبايد   ، است  شدن   بوذ   حال  در   ها   لوله   سر  لبه و    بوده   لوله   سر

.  باشد  ميليمتر  3  تا  2  دوحد  در  بايد  ،اتصال  انجام  از  قبل  ،ب شده وذ  لوله  طرف  ود  برآمده   قسمت.  گردند  می  ،است  شده   نرم  نسبتاً  حرارت  اثر  بر  که  ها  لوله

  10  حداکثر زمانی  فاصله   درو   برداشته   آنها   ميان  از   را   اتو  صفحه  ،ها لوله   شاخه  راندن  عقب   با  بايد  ، شد بوذ  کافی  اندازه   به  لوله   ساده   سر  لبه   آنکه   از   پس

 محکم   اتصالیو    شده   پارچه  يک   ،لوله  سر  ود  شده   بوذ   قسمت و    چسبيده   يکديگر  به   تا  يکديگر راند  سمت  به  کافی  ی ونيرو    آرامی  به   را   ها  لوله  ، ثانيه

  لوله راندن.  است مؤثر اتصالی استحکام ميزان در  ،يکديگر سمت به  ها لوله راندن  یو نير که نمايد می جلب  موضوع اين  به  را  پيمانکار توجه .شود برقرار

  ،همچنين.  شوند  صلو  يکديگر  به   ها  لوله  سر  ود  سرد  نسبتاً  قسمتو    شده   اتصالی  محل  از  مذاب  مواد  تمام  زدن   نوبير  موجب  است  ممکن  ،زياد  یونير  با  ها

  نخواهد   برقرار  محکمو    مناسب  اتصالی  ،صورت ود  هر  در  که  شود  متصل  يکديگر  به  باريکی  لبه  در  ها  لوله  شود  می موجب  ،کم  یونير با  ها لوله  راندن

   صورتی  در.برسد  محيط   دمای  به  آن  دمایو    شده   سرد  کاملاً  اتصالی  تا محل  ،شود  نگهداشته  ثابت  حرکت  نوبد   دقيقه  10  تا  5  حداقل  بايد   ،اتصالی  اين.  شد

  ب وذ  های  قسمت  بريدنو    ها  تميزکردن صفحه  از   پسو    نمايد  متوقف  را  اتصالی  برقراری  عمليات  بايد  پيمانکار  ،بچسبد  فلزی  صفحه  ود   به  مذاب  مواد  که

 از   خارج  در  که    لوله  شاخه  چند  زياد  نسبتاً  طول.  شود  انجام  ترانشه  داخل  در  نبايد  ، اتيلن    پلی  های  لوله  لب  به  لب  جوش  .نمايد  تکرار  را  عمليات  ،شده 

و    داده   قرار ترانشه   داخل  در  را   آن از  قسمتی  توان  می  ، آن    از  استفاده  با که  کرد  خواهد  ايجاد  کافی  انعطاف  قابليت   ،باشند    شده   داده   جوش  هم به  ترانشه 

  پيمانکار   توسط  ضوابط زير و    اصول   رعايت   ،صحيح  جوشکاری   اجرای   منظور   به.  نمود حفظ   ترانشه از  خارج   ديگر  ای  شاخه   به   اتصال   برای  را   آن انتهای 

 :است الزامی

 . نشوند جوش يکديگر به  ،مختلف های  ضخامت  با  های لوله  ➢

 . نگيرند قرار دست  با  تماس در ، شدن رنده  از بعد  ، لوله سر ود  شده   صاف های  لبه  ➢

 . شود  تميز ماشين یور و   لوله داخل از شده  رنده  ذرات و   ها براده  ➢

 . نباشد خاکیو   گردو  کثيف يا مرطوب ،دستگاه  ➢

 .نشوند خارج ماشين از ها  لوله  ، اتصال کامل سردشدن از قبل ➢

 .شود استفاده   ماهر افراد از  ،جوشکاری انجام  در ➢

  زمانو    ها  لبه  فشار  ، حرارت    هـ ـدرج  شامل  ،جوشکاری    اصلی   پارامترهای   برای  مشخصی  دامنه   ، اتيلن    پلی  مواد  خاص  نوع   هر  برای   اينکه   به   با توجه

   درو   شود  داده  لازم  تعليمات ، اجرا  برای  مربوط کارکنان به و    استعلام ه ــلول  سازنده  از شرايط  اتيلن   پلی جوش هر انجام  از قبل  ،دارد  جودو سردشدن
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 .گيرند قرار آموزش تحت  ،جوش  دستگاه  سازنده   يا لوله  سازنده  توسط  ، نياز صورت

 . شود  استعلام سازنده  ود هر  از جوشکاری  شور بايد  ، باشد نظر  مورد  ،مربوط متعلقاتو  لوله  يا ،اتيلن  پلی  لوله  نوع   ود  اتصال چنانچه ➢

  استفاده  چادر از  ،شرايط  اين در کار انجام   به اجبار صورت  در . شود خودداری  جوشکاری  از ، شديد  سرمایو  تند   بادهای ،بارانی هوای در ➢

 . نشود  سانتيگراد درجه صفر از کمتر شرايطی هيچ تحت ،کار  محيط دمای  ،صورت  هر درو  شده 

  حداقل  ،راهنما عنوان به. نمايد  تأمين  را لب  به   لب   جوش انجام مناسب آلات ماشين بايد  پيمانکار ، اين بر ه وعلا

 : است زير شرح به نياز مورد تجهيزات   و آلات  ماشين

 .نظر مورد ميزان به فشار تأمين  برای  ليکیوهيدر  های  پمپ و   رنده  ، اتو  صفحه  گرمايی یژانر تأمين  برای  نراتورژ ➢

 سنج باشد.  زمانو   مربوط های گيره   به  مجهز بايد  جوش ماشين ➢

 .اتو طرف  ود های   لوله  نمودن  ثابت برای  ها گيره  ➢

 . اتو صفحه  تميزکردن برای دستمال ➢

 .خارجو  داخل از  لوله برآمده   های  لبه بريدن  برای  لازم سايلو ➢

 .لوله برآمده  قسمت  گير اندازه  ➢

 . اتو سطح حرارت گيری اندازه   برای سنج دما ➢

 . لوله برش دستگاه   ➢

 .هوا دمای  گيری اندازه  برای دماسنج ➢

 .سنج زمان  ➢

   متعلقاتو  اتیلن پلي های لوله جابجایيو  حمل( 13

  پائين و    بلندکردن.  نيايد  اردو   آنها  به   ای  صدمه  تا  ، رد  وآ  عمل  به   را  احتياط و    دقت  نهايت  ،متعلقات  و    لوله  تخليهو    بارگيری  در   است  موظف  پيمانکار

 استفاده   برنده   و  تيز  سطوح  از عاریو    ميخ  نوبدو    صاف  سطح  با  های  کاميون  از  ،نيز    حمل  زمان  در.  شود  انجام  آرامی  به  بايد  ،متعلقات  و    لوله گذاشتن

 استفاده   پهن  های   تسمه   از   بايد   ، جرثقيل    توسط  آنها   بلندکردن  موقع   در  ،شوند    می  عرضه و    تهيه   کارخانه   در   بندی   بسته  صورت  به   ها  لوله   چنانچه .  شود

  . شود  استفاده  و نير  کننده  توزيع   تيرهای از  ،متر 6 از  بيش   طول با  های   لوله  برای . گردد  اجتناب  سخت سايل و ساير يا ، قلاب  ، زنجير  بردن  کار به  از و   شود

  فلزی  ريل یو ر  را آنها  ، تر پائين  سطح به   ها  لوله  انتقال  برای  بغلطاند و نبايد  سخت  زمين ی ور  را آنها  ، اتيلن  پلی های   لوله جابجاکردن برای   نبايد پيمانکار

  در . نيايد جودو  به آنها در ساييدگیو  خراش يا و نشده  اردو  آنها به  ای ضربه ،متعلقاتو  لوله جابجايی هنگام در کند  دقت بايدو   دهد سر چوبی الوار يا

  صورتی  در.گردد   جلوگيری  ،شود  می  آن  جداره   شدن  کنده   يا  وبريدگی    موجب  که   ،تيز  سنگهایو    فلزی  متعلقات  يا  لوله  جدار  تماس از  بايد  حال  عين

  سقوط   ياو    نکرده   برخورد  اجسام سخت  با  متعلقاتو    لوله   که  کند  دقت  بايد  پيمانکار  ،شود  می  انجام  درجه  صفر  زير  دمای  در  متعلقاتو    لوله  جابجايی  که

  صدمه   ،ها  لوله  سطح  بودن  لغزنده   علت   به  که  شود  دقت  ، يخبندان    يا  مرطوب  شرايط  در  نقلو    حمل  صورت  در.شود  می  آنها  شکستگی  باعث  زيرا  ،نکنند

 سخت  سطح  یور  ،بازکردن    موقع  در  ، شوند    می  انبار  لور   صورت  به  که  هايی  لوله  که  نمايد  دقت  بايد  پيمانکار  .نشود  اردو   ها  لوله  موقع حمل  در  افراد  به

 .برندارد تاب و   نخورده  پيچ  لوله  لور که  شود انجام صورتی به  ،آنها بازکردن و  نشوند  بازو   کشيده 

  كارگاه به متعلقاتو  لوله د ورو كنترل( 14

  بوده   مشخصات  اين   از  خارج  توليد  های  کنترل.  گرفت  خواهند  قرار  کنترل  مورد  ،توليد    کيفيت   نظر  از  تأييد  مورد  های  شور  با  ،کارخانه    محل  در  ها   لوله 

  هرگونه   جودو   صورت   درو    نموده   زير توجه   عمده   نکات   به   کارگاه   به   اتيلن  پلی   های  لوله   تحويل   موقع   در   است   موظف  پيمانکار.  شود  انجام   مستقلاً   بايد و  

 .نمايد  جلسه صورت رومشا  مهندس با  را موارد ،ايراد

 . گردد کنترل بارنامه  با  مقدار نظر از  شده  حمل کالای مقادير مجموع ➢
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 .  شود درج رسيد  گبر در ،احتمالی  های خسارت ليست  با همراه  ،متعلقات يا  لوله  کمبود مقدار هر ➢

 .شود اعلام و  تهيه  فوراً شده  حمل محموله در نواقص ليستو  ديده  آسيب  های  لوله  ليست  ➢

  اتیلن  پلي متعلقاتو  لوله نگهداری (15

  از که ،کند   نگهداری و  کرده  انبار نحوی  به  شود می گذاشته  وا  اختيار در پيمان موضوع عمليات انجام برای که را متعلقاتیو   لوله است موظف پيمانکار

  رعايت   ،مورد  اين   در .  بود  متعلقات خواهدو    لوله   سالم  نگهداری   مسئول   پيمانکار  ،صورت  هر  در .  شود  جلوگيری  آنها  به  صدمه و    خسارت  آمدن   اردو

 :است الزامی پيمانکار توسط زير عمده  نکات

 متعلقاتو  ها  لوله ، طولانی باشد انبارداری مدت که  صورتی در. شوند نگهداری  آفتاب مستقيم تابش از رود به و   خنک محل در متعلقاتو  لوله  ➢

 . شوند پوشانيده  تيره   پارچه با

 .شود  جلوگيری  متعلقات  و  لوله   اطراف  در  گرم  هوای   تجمع  ازو    بوده   مناسب  تهويه  معرض  در  که   شوند  داده   قرار  انبار  از  محلی  در  متعلقاتو    لوله  ➢

 .شوند  انبار موتورخانه ياو  بخار ديگ  ،بخاری  نظير ، داغ سايلو يا و  حرارتی منابع  از ر ود بايد  متعلقاتو  لوله  ➢

 موازی  کاملاً  بايد  ها  لوله   ، شدن  پهن  ود و    شدن   خم  از   جلوگيری   منظور  به   ،شوند  می  داده   قرار  يکديگر  یور   اتيلن   پلی  های   لوله   که   درصورتی ➢

 . نمايد زوتجا  متر يک از نبايد  ، شوند می انبار  ترتيب اين  به که هايی لوله  ارتفاع و  بوده  يکديگر

  ترين  مناسب. گردند  ثابت خود محل در هايی  گوه  سيله و به  زيرين های  لوله  ،حال  اين  در. هرمی باشد صورت  به بايد  ها  لوله  انبارکردن نحوه  ➢

 . شوند  چيده  متر يک فواصل به که است  چوبی الوارهای ،زيرين  های لوله  داشتن  نگه ثابت   برای شور

 قرار   هم  ی ور  متعلقات  که  باشد  صورتی  به  انبارکردن  بايد  گ،بزر  های  لوله  متعلقات  مورد  درو    چيد  مرتب  طور   به  قفسه  در  بايد  نيز  را  متعلقات ➢

 . نشوند داده 

 . شوند نگهداری  مضر شيميايی  مواد از رو د به   بايد  اتيلن پلی متعلقاتو  لوله  ➢

 .گردد جلوگيری شيرآلاتو   متعلقات ، لوله داخل به خارجی موادو    کخا د ورو از  ،لازم تمهيدات  با ➢

و    جا  اختصاص .  نگيرد  قرار  استفاده   موردو    بريده   کامل  طور  به  بايد   ديده   صدمه   قسمت  ، ببيند  آسيب  ای   لوله   ،نامناسب  انبارداری   اثر  در   چنانچه ➢

  به   و  داده   قرار  جلوتر  قسمتهای  در  ،رسند  می  مصرف  به  دتروز  که  اجناسی  که   باشد  طوری  بايد  شيرآلات  متعلقاتو    ها  لوله  انواع  برای  انبار  فضای

  برنامه  بايد   پيمانکار  ،منظور  اين   تأمين   برای.  باشد  پذير   امکان   اجناس   بقيه   کردن  جابجا   به   نياز  ن وبدو    آسانی  به   ، انبار  از   آنها   کردن  خارج  که   نحوی 

 . باشد اجرايی عمليات پيشرفت  برنامه با  مناسب بايد برنامه  اينو  کند  تهيه  شيرآلاتو   متعلقاتو  ها  لوله  انبارداری  برای منظمی

  انبار   در تخته   لبه ی ور ياو  گيرند قرار يکديگر یو ر تخت صورت  به توانند  می ، شوند می نگهداری کويل صورت به  که کوچکتر قطر های لوله  ➢

 .شوند داده  قرار

  در  انبارداری  انتهای   تا   بايد  ها   درپوش  اين  ، باشند    شده   حمل  کارگاه   به   ها  آلودگی  دور و  از  جلوگيری  برای   خاص  هايی  درپوش   با  ها  لوله  چنانچه ➢

 . بمانند باقی لوله  یور

  اتیلن پلي  های لوله كردن خم  (16

  پيمانکار   ،لوله    کردن گرم  خم  يا و    پائين  حرارت  درجات  در  لوله   سرد  کردن  خم  برای.  کرد  خم  زير  شرح به شور  ود   به  توان  می  را  اتيلن   پلی  های  لوله 

 .نمايد دريافت دستگاه نظارت از را کار انجام   مجوز بايد

   سرد  كردن خم (17

 يا مسير تغيير  برای دارد امکان بنابراين. کرد  خم  راحتی به گبزر قوسهای در را آن  توان میو  داشته  زياد پذيری انعطاف ،کم قطر با  اتيلن   پلی های لوله 

  ، مخصوص  زنو  ،لوله  جنس تابع  ،قوس  شعاع. ردوآ  دست به را نظر  مورد يهوزاو   کرده  خم را لوله  شاخه يک زانويی از استفاده   نوبد ، لوله  خط  يهوزا

  لوله  قطر  برابر  20  تا  12  دوحد  در  حداقل  ،خم  معمولاً شعاع.  باشد  کمتر  ،کرده    تعيين  سازنده   کارخانه  که  حدی  از  نبايدو    است  آن  قطرو    جداره   ضخامت

  يه وزا  به  زانويی  ايجاد  که  مورادی  در.  باشد  رآمدگیـــب و    زايده   ياو    کتر  ن وبد  بايد   ، آيد    می  بدست  لوله  قطعه  يک  کردن  خم  از  که  زانويی.باشد  می



 

 کارفرما  پیمانکار 
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  لوله   سازندگان  ساخت  استاندارد  های  زانويی  از  ترکيبی  با  بايد  لوله  خط  در  نظر  مورد  امتداد  تغيير  ،نباشد    پذير  امکان  لوله  کردن  خم  طريق  از  موردنظر

 . باشد فاصله داشته رومجا متعلقاتو  شيرآلات  از  ،لوله  قطر برابر  ده  حداقل بايد  ،خم نصب  محل. شود  ايجاد اتيلن   پلی های

   گرم كردن خم( 18

  دستگاههای   از   توان   می  ، منظور    اين   تأمين   برای .  شود   انجام  بايد   شعله   ن وبد   زای   حرارت  تجهيزات  سيله و  به  ،کمتر  های  شعاع  با  اتيلن  پلی   های  لوله   خم کردن

  موضعی   دادن   حرارت   ازو    بوده   يکنواخت   ، لوله  خم  محل  سرتاسر  در  حرارت  توزيع  که   شود  دقت   بايد .  کرد  استفاده   داغ  غن ور  حمام   ياو    داغ   هوای  دمنده 

  بيش   افزايش دما  از  بايد  ،دهی  حرارت  مدت  تمام  در.  است  سانتيگراد  درجه  140  تا  105  ،اتيلن     پلی  های  لوله  کردن  خم  برای  نياز  مورد  دمای.شود  اجتناب

  مسطح   از   جلوگيری  منظور  به .  گردد  می  استفاده   قابل   غيرو   شده   خارج  خود   شکل   از   ، شدن  نرم   دمای   در   لوله   جداره   ،زيرا.  شود  اجتناب   شدن   نرم   دمای   از

 .کرد پر مناسب  مواد ساير ياو   کننده  فنرهای خم يا ،لاستيکی  قطعات ياو  گرم  ماسه با  را لوله  توان  می ،کردن  خم هنگام   در لوله  شدن

 رنگ  تغيير  ،لوله   حرارت  حد  از  بيش  افزايش  صورت  در.  باشد  مدنظر  بايد  اتيلن  پلی  های  لوله  کم  گرمايی  هدايت  ضريب  ،لوله    دادن  حرارت  ندور  در ➢

  لوله  کردن  خم ، مشخص مقدار از  تر پائين  های حرارت  درجه در . شد خواهد  ايجاد نامناسب  های  شکل  تغيير و  آمد خواهد  جود و به   اتيلن   پلی لوله  در

 . گرديد خواهد خم ده ومحد  در نامناسب  های تنش  ايجاد  سبب زيرا ، باشد نمی  صحيح

  نگهداری  حالت   همين   به  ،آن شدن  سرد  تا و    کرده   ثابت  ای   ساده   قلاب  رود  به   را  لوله. شد  گرم   مناسب  درجه   تا   يکنواخت  طور  به  لوله که  اين   از   پس ➢

  يه وزا  به و    شده   داده   برگشت  ل وا  حالت   به  دیوحد   تا  ،برجهندگی    اثر   در و    شد   سرد   لوله  که  اين   از   بعد   که   باشد  صورتی  به  بايد   ،نظر    مورد  قلاب .  شود

 .برسد نظر مورد

.  يابد  افزايش بايد  شعاع اين  زياد قطر با های  لوله  مورد در . باشد قطر برابر پنج الی و د از کوچک اقطار در های  لوله  برای  خم شعاع  که شود  می توصيه ➢

 . شود  انجام  سازنده   کارخانه  توصيه   براساسو    کم(  يا   زياد  مخصوص   زن و  با   اتيلن  )پلی  لوله   جنس  تناسب   به   بايد   ،کردن  خم  قطر  انتخاب   ،صورت  هر  به 

  لوله پلي اتیلن برش( 19

  ، موارد    اين   در.  شود  پيدا   نياز  موجود   های   لوله  شاخه  از   تر   کوتاه   لوله  قطعه  به   که   آيد  می  پديد   مواردی  ، اتيلن    پلی   های لوله  از   استفاده   با   گذاری   در لوله 

و   کامل ،برش  از  حاصل  های  سر لوله  که  شود  انجام  طريقی  به بايد   لوله  برش. ساخت را نظر  مورد لوله  قطعه   ، موجود  شاخه  طول  از  قسمتی بريدن  با  بايد

  استفاده   نجاری(  )اره   درشت   دندانه  اره   از   نبايد   ،لوله    برش  برای .  باشد  لوله   محور   بر  عمود  کاملاً  بايد   ،لوله    برش  مقطع.  نيايد  ارد و  لوله   به  آسيبیو    بوده   سالم

  حسب   بايد   ،بزرگتر  های   لوله   برش  برای .  است  مجاز  ميليمتر  100  قطر  تا  اتيلن  پلی   های  لوله   برش  برای   فقط ،  بر(  )آهن   ريز  دندانه   دستی  اره   از  استفاده .  کرد

  ، شود    استفاده   گيره   نبايد از   ، لوله    نگهداشتن   ثابت  برای  ،برش    هنگام.  شود  استفاده   پلاستيکی  های  لوله  برش  مخصوص  ابزارهای و    ها  ماشين  از   ،مورد  

  است   لازم   ،اتيلن    پلی   لوله  مخصوص  ابزار  با  برش  ماشين   با  کار  در.شود  می  گيره   محل  در  آن   جداره   آسيب و    لوله   شدن   جمع  باعث  ،گيره    عمل  زيرا

  از   بايد  ،لوله    برش  برای  .شود  رعايت  کاملاً  ،ايمنی    نکاتو    تجهيزات  اين  از  نحوه استفاده   درباره   مزبور  تجهيزات  سازنده   های  توصيهو    دستورالعمل

 کاملاً   را  برش  سطح  ،مناسب    سوهان  از  با استفاده   است  لازم  ،برش    اتمام  از  پس.  کند  ايجاد  محل  در  را  تراشهو    براده   حداقل  که  شود  استفاده   هايی  دستگاه 

 . شود لب   به  لب  جوش برای  آماده  تا کرد جدا  را تراشهو   براده  تمامو  کرده  مسطح
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 : مشخصات فني خصوصي)شیرآلات(  5پیوست شماره 

 توضیحات كلي  (1

تگاه نظارت باشد.  کليه شيرها بايد از نظر تکنولوژی ، طراحی و ساخت بايستی مطابق با يکی از استانداردهای معتبر ملی ايران و بين المللی مورد تأييد دس

از آنها در پروژه    در خصوص شيرآلاتی که در اين مشخصات فنی به آنها اشاره نشده ليکن مطابق نياز پروژه و يا نقشه های اجرايی و فهرست مقادير

مل قرار  استفاده خواهد شد بايد استانداردها و دستورالعمل های معتبر داخلی و خارجی که توسط دستگاه نظارت به پيمانکار ابلاغ می شود ، ملاک ع

د مقاوم در برابر خوردگی باشند يا سطح  گيرد. اجزاء در حال کار کليه شيرها بايد قابل تعويض بوده و آنهايی که در تماس با آب يا هوا هستند بايد از موا

گی و فرسودگی آنها توسط اين مواد پوشش داده شده باشد. ياتاقان ها و ديگر اجزاء متحرک بايد از ترکيب مناسبی از مواد باشند تا از عدم ايجاد ساييد

دستی که به وسيله گردش فلکه گردان باز و بسته می شوند    و عدم تعادل در باز و بسته شدن آنها در هنگام عملکرد اطمينان حاصل گردد. کليه شيرهای

رآلات بايد  بايد جهت بسته شده، روی آنها مشخص بوده و باز و بسته نمودن آنها به سهولت و توسط يک فرد امکانپذير باشد. فلز بکار رفته در ساخت شي 

بار و کيفيت شيميايی آب  10و خروجی شيرآلات بايد متناسب با فشار کاری    از نوع مرغوب و نو باشد. جنس بدنه ، پروانه و يا گيت و فلنج های ورودی

از جنس چدن    DIN EN 1563بار مطابق استاندارد    10انتخاب شود.  بدنه ، پروانه ، گيت و فلنج های ورودی و خروجی شيرآلات برای فشار کاری  

در نظر گرفته شود. لازم به توضيح است که جنس تمامی اجزای   GG25است. جنس فلکه دستی و بدنه گيربکس حداقل بايد از نوع   GGG40 گريد

فلنج های  تشکيل دهنده شيرآلات بايد متناسب با فشار کار و عملکرد شيرها انتخاب شده و مشخصات ارائه شده در بالا صرفاً شامل حداقل ها می باشد.

و يا جوشکاری شده می باشند. فلنج های مورد نياز شيرآلات در اين اسناد از نوع    شيرآلات به طور عمده شامل دو دسته فلنج های ريخته شده همراه قطعه

شيرآلات چدن داکتيل را بايد با پيشگيری های احتياطی لازم از قالب بيرون    DIN EN 1563فلنج های ريخته شده همراه قطعه است. مطابق استاندارد  

و يا    آورد تا عيب های ناشی از تاب برداشتن و جمع شدن که به مرغوبيت آن زيان می رساند پيدا نشود. شيرآلات بايد سالم باشد و عيب های سطحی

خواهد بود. شيرآلات ارائه شده بايد دارای سطح    DIN-EN 1092-2ت مطابق استانداد  عيب های ديگر را نداشته باشند. سوراخکاری فلنج های شيرآلا

ومت کافی باشد. علاوه بر اين سطح داخلی شيرآلات بايد مشخصات هيدروليکی خود را با گذشت  داخلی صيقلی بوده و در مقابل خوردگی دارای مقا

و ديگر استانداردهای    DIN EN 1563زمان حفظ نمايد. ترکيب شيميايی شيرآلات توسط دستورالعمل طراحی و ساخت شيرآلات موضوع استاندارد  

و ساير استانداردهای    DIN EN 1563اشاره شده، مورد ارزيابی قرار می گيرد. خواص مکانيکی مورد انتظار شيرآلات چدن داکتيل توسط استاندارد  

با    ISO 5208اشاره شده در اين مشخصات فنی بررسی خواهد شد. تست هيدرواستاتيک کليه شيرآلات طبق استاندارد   و در محل کارخانه سازنده 

انجام خواهد شد. روی هر    DEN EN 12266بازرسی تمامی شيرآلات مطابق استاندارد  حضور بازرسان و نمايندگان دستگاه نظارت صورت می پذيرد.  

، قطر اسمی، فشار کار و ساير ويژگی های اصلی آن حک شود و کا استاندارد ساخت   ، نام سازنده  بايد  از شيرآلات    بخو  بايد  ه ندزسا  خانهريک 

 نمايد.  ضمانت نظر  ردمو تتأسيسادر  فمصر ای بررا  شيرهاو دوام   دنکررکا

مورد شيرآلات توليد شده نبايد دارای عيوب و نواقص مشخص شده در استانداردهای توليد شيرآلات باشند. تمامی شيرهای توليد شده به صورت چشمی  

اد و مدارکی  نبازرسی قرار می گيرند و بايد عاری از هرگونه آسيب ظاهری و يا شکل و فرم غير طبيعی و يا لکه ها و نقاط مشخص باشد. پيمانکار بايد اس

ه منظور  را به دستگاه نظارت تحويل نمايد که تأييدکننده رعايت کليه موارد فنی در توليد و تست شيرآلات و مطابقت آن با اين مشخصات فنی باشد.ب

  فلنج  بين   فلنچها ل تصاا ه يژو  داريدمنج لا دو لاستيکی شر وا  باشند. ه ندزسا ع نو  با کارکرد مشابه ، بايد الزاماً از يک  یشيرها سهولت در  بهره برداری ، همه 

  ایلاستيکی بر  شر وا جفت   يکو   ه نيزاگالو  دفولا  جنس از    یفلز  شر وا جفت   يک  اه همر به  فلنج  ص مخصو  ه مهرو   پيچ  . ددگر  ده ستفاا  بايد  تلاآشير  کليه

 . باشد  بايد  پيچ هر

 (GATE VALVE) كشوئي صلو و قطع  یشیرها  (2

 بار می باشند. تمامی شيرآلات قطع و وصل   10و فشار کاری  ميليمتر 200الی  50  قطر دو سر فلنج  ، با پروژه ، از نوع کشوئی صلو  و  قطع ی کليه شيرها
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 ( در سطح زمين جهت امکان باز و بسته  SURFACE  BOXچدنی ) یيچه ها دارای درميليمتر بايد بصورت دفنی)زيرزمين( اجرا گردند و  50قطر 

 .   میباشد متقابل  فلنج دو   با دان گر فلکه ع نو ازکردن شير باشند. شير آلات قطع و وصل با قطر بالاتر ، داخل حوضچه های شيرآلات اجرا خواهند شد و 

 :نمايد رعايت  را زير موارد مدفون  نصب شيرهای در  است موظف پيمانکار

 نشيمنگاه   نوع  از  اعم  کشويی  شيرهای  ،نصب  هنگام  در  آن  داخلی  قطعات  ديدگی  آسيبو    شير  داخل  به  خارجی  اجسام  دورو  از  جلوگيری  برای ➢

 . باشند داشته  قرار بسته دريچه  ضعيتو در  بايد  ارتجاعی ياو  معمولی

 . شود  داده   قرار  نرم  زمين   یور  بر  بايد  آن  اتصالاتو    بدنه  ،شير  به  تنش  آمدن  اردو  از  جلوگيری  برای   ترانشه   داخل  در  شيرکشويی  دادن  قرار  هنگام   در ➢

  فضای  تا  گيرد  قرار  محفظه   سطو  در  دقيقاً  شير  محور  مهره و    شده   نصب   کاملاً عمودی  ضعيتو   در  محفظه   که  شود  دقت  بايد  شير  محفظه  نصب   هنگام ➢

 . باشد  داشته جودو شير آچار عملکرد برای کافی

 . داده شوند پوشش  مناسب  رنگ با  يا  اتيلن پلی لفاف  بوسيله بايد  کخا با  تماس  در پيچهای کليه  خوردگی از  جلوگيری برای ➢

 . شود  بينی  پيش جداگانه  کنترل  محفظه بايد  تخليه   بند خط شيرهای و  نشانی آتش  1بند خط  شيرهای ،  کنارگذر شيرهای برای ➢

 . نشود اردو  شير به ترافيکی بار  ياو  محفظه زنو   حاصل اضافی ی ونير  هيچ  که شود نصب   صورتی به   بايد  شير محفظه ➢

 .شود می عمل اجرايی نقشه براساسو   اجرا محل شده   تمام رقوم  به باتوجه  ،زمين  از خارج محفظه ارتفاع  مقدار  برای ➢

می باشد. قطعات شيرهای کشويی شامل بدنه ، محور اصلی    DIN-EN 558-1و    DIN-EN 1171طراحی و ساخت شيرهای کشويی مطابق استاندارد 

 و مهره آن ، کشويی ، کلاهک ، کاسه نمدها ، اورينگ ها ، بوشها و واشرهای مربوطه است. 

همچنين  بدنه بايد از جنس چدن داکتيل)متناسب با فشار کار( و تضمين کننده بيشترين استحکام بوده و تماس بين بدنه و کشويی بدون اصطکاک باشد.  

گ  قطعات کشويی و کلاهک بايد بتواند به راحتی بر روی شيرهای مختلف کشويی و ترکيبی نصب يا تعويض گردند. محور بايد از جنس فولاد ضد زن

استفاده از  و قسمت پيچ آن به روش رولينگ، با استحکام بسيار بالا باشد. آب بندی ميل فلکه مناسب با درجه حرارت و فشار کار می باشد. آب بندی با  

الکترواستاتيک  محفظه نخ گرافيتی و گلند و واشر يا واشرهای حلقوی و با آب بندهای تحت فشار انجام می شود. پوشش داخلی و خارج از نوع اپوکسی  

مورد آزمايش   ISO 5208ميکرون خواهد بود. کليه شيرها مطابق استاندارد    350جهت محافظت در مقابل خوردگی  بوده و حداقل ضخامت پوشش  

انه ها در  فشار جداره شير و آزمايش نشيمنگاه قرار می گيرند. بعد از آزمايش داخل شيرها تخليه و برای حمل آماده می شوند. در هنگام حمل کليه زب

سر شير به وسيله درپوش چوبی، فلزی    حالت بسته قرار داشته و شيرها با نشيمنگاه ارتجاعی مستثنی بوده و زبانه در حالت کاملاً باز قرار خواهند داشت. دو

با کليه متعلقات و واشرهای لازم کاملاً  يا پلاستيکی که تمامی قسمت آب بند فلنج را در بر گرفته باشد محافظت می گردد. شيرها آب بند کامل بوده و  

 قابل نصب بر روی لوله های مربوطه می باشند. تست آب بندی تمامی شيرآلات کشويی بايد از هر دو طرف انجام شود.

 (AIR VALVE) اهو یشیرها (3

  ای بتد در ا   شبکه  ای هو   تخليه   ای بر  نه روز  دارایکه    . دبو  هد ا خو  (AUTOMTCO SINGLE ORIFICE AIR  نه) روز  تک   ع نواز    شبکه در    ا هو   شيرهای 

در    ا هو  ی شيرها  نصب   .نصب می شوند  ميليمتر  200  ه ـلولوی  طرح در ر  ميليمتر  50  قطر  نه روز  تک  یشيرها .  باشد  دیا ـع  قع امودر    همچنين  و   ازی ند راه ا

  روی بر  مينز   ارضعو   به  با توجه   اهو   ی شيرها  قيقد  موقعيت   و  محل  .دمیگير  ( انجاماهو   شير   با   قطر  وئی )هم  ـکش  لـصو  و   ع ـقط  با شير  اه همر  حوضچه   خلدا

  ه ستگادتشخيص    ه  ـب  تيکه روـصدر    و   شد   هد ا خو  تدقيق و کنترل  رتنظا  ه ستگاد  توسط  ا جرا  نمادر ز  که   ست ا  ه يددگر  مشخص  يع زتو  شبکه   ن پلا  نقشه های

 .دنمو کسر يا و  ضافه ا ا هو  شير انمیتو  ه شد مشخص ها  نقشه در   نچهآ بر وه علا محلهائیدر  باشد   زملا رتنظا

 ( BLOW OFFتخلیه آب )) یشیرها  (4

 تصالیا  تقطعا  ساير  و  (VALAE  FLAP)آب    تخليه   هـيچدرک  ـيو    پلی اتيلنی  لوله  قطعه،    کشوئی  صلو  و  قطع  شير  دعد   يکآب از    تخليه  شير  مجموعه

جلو گيری از ورود اشياء خارجی و جانوران موذی  و وظيفه تخليه جريان ثقلی درون لوله به خارج آب  دريچه تخليه   .تـسا ه دـيدگر کيلـتش زاـني ردمو



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

  شبکه   نپلا  ی ها  نقشه  رویبر    مينز  ارضعو  به  توجه   باآب    ه ـتخلي  یشيرها  موقعيت  و  را دارد.محلبه درون لوله و جلوگيری از ايجاد جريان معکوس  

  د  ـباش  زملا رتاـنظ ه ستگادخواهد شد و در صورتيکه به تشخيص  ل رـتدقيق و کنت رت اـنظ ه ستگاد توسط  اجرا زماندر  که  ستا  ه يددگر مشخص يعزتو

   .دنمو  کسر يا و  ضافها  تخليه  شير انمیتو ه د ـش خص ـمش اـه  هـنقشدر   هـنچ آ رـب  وه لاـع ائیـمحلهدر 

 (FIRE HYDRANTآتش نشاني)) یشیرها (5

  ستامجز  يچهدارای دو در، در نظر گرفته شده است که    معين  صل افو  میباشند در شبکه توزيع آب پروژه حاضر ، به   ده يستاا  ع نواز  که    نشانی  تش آ  شير  5

  در با    نشانی  تشآشير  يچههادر  هانه . د هستند  توماتيکا  تخليه دارای    و  ده بو   ضديخ  شيرها  ينا  باشد  شتهدا  را  ارـفش  بار  10قل   احد  تحمل  قابليت  بايستی  و

  حد وا  يک  تدقيق و کنترل خواهند شد. مجموعه  رتنظا  ه ستگاد  توسط   اجرا  زمان  درشيرها    ين ا  قيق د  محل.  میباشد  نجيرز  و  قفلدارای    و  ه دـش  تهـبس  شپو

 . ، مطابق ديتايل نقشه های اجرايی میباشد  زنيا  ردمو   تصالیا  تقطعا  ساير  و  دارپايه  نوئیزامدفون ،    کشوئی  صلو  و  قطع  شير  يک  بر  مشتمل  نشانی  تشآشير

 حوضچه های شیرآلات (6

 به  سترسید  ،   تلاآشير  دنکر  بسته و    زبا  رست ، به منظوا  ه شد  گرفته   نظردر    شيرهااز    یهاع مجمو  ياو    شيرهااز    امکد  هر  ایبر  تلاآهای شير  حوضچه

 نمکاا  که  ه شد   ساخته  یبنحو  تلاآشير  حوضچه.  میباشد  پذيرنمکاا  سانیآ  به  ه،شد  تعبيه   ت لاآشير  حوضچهدر    که  چدنی  یيچه هادر  طريقاز    نهاآ

  که   دگير  ارقر  ی بنحو   بايد   لوله   خط .  ددگر  نصب  لوله  خط   س قو  يا  خم   محلدر    نبايد  شيرها   ، يطی  اشر  هيچ   تحت .  میباشد  ميسر  شيرها   جزيی  اتتعمير

قطع و وصل )از    ی شيرها  کليه .  شوند  نصب   بتنی  ه تکيهگاروی    بر  تلاآشير  حوضچه   خل در دا  بايد  شيرها   کليه .  زدنساوارد    ت لاآشير  به   هيچگونه تنشی 

  شوند. حوضچه اجرا می    حوضچه ها شيرآلات  در داخل  يیاجرا  یها   نقشه  مطابق ديتايل  تخليه هوا و تخليه آب طرح حاضر ،    ،ميليمتر به بالا(    50قطر  

از    بايد   سيمانی  ت ملا  و   بتن   ساختن  ای رـب  اردو ـم  کليه .در    د شو  ساخته   ست ا  ه شدداده    ن نشا  ها   نقشه در    که  مصالحی   يا و    ر مزبو  ی ها  نقشه   طبق   قيقاًد  بايد 

  ار سقف ، کف و ديواره حوضچه ها به ترتيب به صورت بتن پيش ساخته ، بتن درجا و بلوک چينی طراحی شده است. جد  . شود  ده ستفااتيپ دو   نسيما

  با   ها   حوضچه   دبعاا  تعيين  عايق کاری می گردد. اساساً  گونی  لايه   يکو    قير   ودندا  قشر دو    پلاستوفوم و سقف آن با با  با  ديواره های حوضچه  جیرخا

  ه ستگادانتخاب می شوند که در نقشه های اجرايی به وضوح مشخص اند. چنانچه    ع ـيزتو  شبکه   تمتعلقا  سايرو    تشيرآلا  ،   تتصالاا  ل طوو    ازه ند ا  به  توجه 

  يرز  حوضچه ها بايد  یيزر  بتن  ت، با توجه به شرايط محل تصميم به تغيير ابعاد حوضچه ها داشته باشد ، پيمانکار ملزم به تبعيت از آن است. عمليا  رتنظا

  ر،توايبرو  ،بتونير  نظير   یيزر  بتن  ای بر  زملا  پرسنلو    اتتجهيزو    سائلو  کليه   دن بو  ده ماآ  نقطه نظراز    تاـعملي  صحت و    د شو  منجاا  رتنظا  ه ستگاد  نظر

  دنبو ده ماو آ ه شدداده  تمشخصا باآن  ارمقد  و  کيفيتو   یبند نهدا نظراز  نسيماو آب و  ماسهو  شن سیربرو   زملا  صـمتخص ویرـنيو  بتن رکمپرسو

 ن اـمدر ز  ها  قالب  دننمو  زباو    زملا  تمد  به  بتن  شتندا  نگه  بمرطوو    پاشیو آب    باشد   زملا  که  تیرصودر    مايشآز   نمونه  گرفتن  نظراز    زملا  سائلو

  شکل   تغيير  م عدو    ر با  تحمل   ای بر  کافی  متومقا   ديواره ، کف و سقف حوضچه های شيرآلات   که   مانیز  باشد. تا   ه سيد ردستگاه نظارت    تاييد  ه ـمجاز ب

  پس   بلافاصله.  نمیباشد  هازه ساروی    يا   افطردر ا  یخاکريزو    اری گذربا  به   زمجا  رپيمانکا  ،  ورده نيا  بدسترا    راتخسا  ساير  يا  شتن دابر  ک ترو    زمجا  غير

  م نجاا   نشت  ه يژو  یمايشهاآز  بايستی  زنيا  رتصودر    باشد  يافته  منجاا   زملا  یهارکا  سايرو    ده کر  کسب را    زملا  متومقا   یهازسا  نظراز    هازه سا  نکهاز آ

  بايد   داریخاکبراز    حاصل  مصالح   بهترين .  يابد  مه آن ادا  تکميل   تا   سپس و    ه شد  وعشر  یخاکريز  رکا  بلافاصله   بايد   مايشهاآز  ين ا  تکميلاز    پس.  دگير

 دل نامتعا  رفشا  نمداز وارد آ  زه،سا  افطردر ا  ختايکنو  ربطو  مصالح  يختنر  با  بايد  . دگير  ارقر  ده ستفاا  ردمو  زهسا  یسانتيمتر  60  وده محددر    یخاکريز  ایبر

  .ددگر یجلوگير زه،سا به  کخا
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 : مشخصات فني خصوصي)انشعابات(  6پیوست شماره 

نصب انشعاب بايستی با توجه به ملاحضات صرفه جويی در مصالح و دست مزد ، حفاظت در برابر خرابی و آسيب ديدگی ، خوردگی و اين قبيل   (1

سانتی متر و زاويه نصب کمربند انشعاب بايد    50موارد  و مطابق  نقشه های اجرايی انجام گيرد. حداقل فاصله بين کمربند دو انشعاب از خط اصلی  

سانتی   11تثبيت گردد. فاصله حداقل    kg/m3 200درجه باشد. محفظه شير قطع و وصل بايد با کف خيابان يا پياده رو همسطح باشد و با بتن    45

 متر بين کنتورهای موازی جهت آچارکشی ضروری است.  

 دد.درجريان نصب لوله و ديگر اجزای انشعاب بايد داخل لوله ها و فيتينگ ها از ذرات فلز ، ماسه ، خاک ، مواد آب بند و ... کاملاً پاک گر  -

ائت کنتور  نصب کنتور و متعلقات در پياده رو به هيچ وجه مجاز نمی باشد. محل نصب کنتور در منازل بايد جانمايی دقيق شود به گونه ای که مأمور قر  (2

ودن پلمپ  هنگام قرائت مجبور به بستن درب منزل نگردد و بايد در نزديکترين فاصله در پشت درب منزل نصب گردد. قبل از نصب کنتور، از سالم ب

تی آب  اطمينان حاصل گردد. در خط لوله مجدداً بايستی از عدم وجود ذرات خارجی در لوله اطمينان پيدا گردد. برای اين منظور لازم است برای مد

اوقات در داخل آن  به طور کامل جريان پيدا کرده تا کليه ذرات معلق از لوله خارج شود.  موقعيت نصب کنتور بايستی به گونه ای باشد که در تمام  

ام  آب وجود داشته باشد برای اين منظور پيشنهاد می گردد که کنتور در پايين ترين ارتفاع محل مصرف نصب شود.  بعد از نصب کنتور بايستی تم

از کمترين مقدار  حباب های موجود در خط لوله و کنتور از آن خارج شود برای اين منظور بايستی دبی خروجی از کنتور توسط يک شير به تدريج  

ن دهنده  دبی تا دبی ماکزيمم باز شده و به مدت حداقل يک دقيقه در اين دبی کار کند. هنگام نصب بايد توجه داشت که کنتور افقی باشد و صفحه نشا

بايد عاری از گل و لای    آن نيز رو به بالا باشد در غير اين صورت امکان کاهش در دقت و عملکرد کنتور وجود دارد.محل نصب کنتور حتی الامکان

ب  و مواد خورنده باشد. هنگام نصب بايد به فلش نشان دهنده جريان که روی پوسته کنتور حک شده توجه داشت که هم جهت با جريان آب باشد. نص 

آزاد مجاز نبوده و    کنتور در محل هايی از خطوط لوله که امکان وجود ضربه آب ضربه قوچ) می رود مجاز نمی باشد. نصب کنتور بصورت تخليه 

بار می باشد. نصب کنتور و متعلقات   0/1بايستی در قسمت خروجی کنتور مقداری مقاومت وجود داشته باشد. فشار معکوس خروجی کنتور حداقل  

 مربوطه بايستی دردرون حوضچه مناسب صورت گيرد. 

موقع    شير قطع و وصل پياده رو به هيچ وجه نبايد درون حوضچه کنتور قرار گيرد. پيمانکار موظف است لوله و لوازم مصرفی را برای هر انشعاب در   (3

بهنگام نصب    نصب انشعاب با ناظر مربوطه صورتجلسه نمايد. بايستی تدابير لازم به جهت جلوگيری از افتادن قطعات بتنی و لوله برش داده شده به داخل

کند  انشعاب از طرف پيمانکار اتخاذ گردد. پيمانکار موظف است نسبت به نصب انشعابات آب به صورت استاندارد و در هر محلی که کارفرما اعلام  

 اقدام نمايد.

حوضچه کنتور اتاقچه ای است که بمنظور حفاظت از کنتور، شيرآلات و اتصالات مرتبط ساخته می شود. حوضچه کنتور طرح حاضر با آجر و ملات   (4

زوماً  سانتی متر از بر ديوار ملک احداث می گردد. در ساخت اتاقچه ل 80-50ساخته می شود. اتاقچه کنتور در امتداد لوله انشعاب و محور آن به فاصله 

 موارد زير بايد رعايت گردد:  

 سانتی متر باشد.   35حداکثر فاصله قرائت تا روی دريچه اتاقچه کنتور بايد  ➢

برای   ➢ تمهيدات لازم  اينصورت  غير  در   ، باشد  بسته  فضای  در  کنتور  اتاقچه  نقاط سردسير، ضرورتاً  يخ زدگی در  از  منظور جلوگيری  به 

 جلوگيری از يخ زدگی به کمک مشترک در نظر گرفته شود.  

 سانتی متر باشد.   20حداقل فاصله محور لوله داخل اتاقچه از کف اتاقچه  ➢

 سانتی متر بالاتر باشد.  3تا  2به منظور جلوگيری از ورود آبهای سطحی سطح بالايی دريچه اتاقچه کنتور نسبت به سطح زمين  ➢

 سانتی متر باشد.    20اينچی   2تا  1سانتی متر باشد و برای قطر  15اينچی  3/4و 1/2فاصله محور لوله از لبه دريچه برای قطر  ➢

سانتی متر باشد. بمنظور تخليه آب جمع شده در اتاقچه    0سانتی متر و حداکثر    50فاصله لبه دريچه اتاقچه کنتور از ديوار جانبی ملک حداقل   ➢

شتر از  سانتی متر بي  10سانتی متر و به ابعاد    20کنتور و انتقال آن به زيرزمين و نيز پی سازی ديوارهای اتاقچه کنتور از شن ريزدانه به ارتفاع  

 درجه تا سطح زيرين شن ريزی انجام گردد. 45پشت تا پشت ديوار اتاقچه کنتور پس از آن با زاويه 
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 : مشخصات فني خصوصي)كارهای بتني(  7پیوست شماره 

 كلاس های بتن   (1

ق با نقشه ها  بتن مصرفی عمليات مورد نظر در پيمان با توجه به شرايط کار از بين سه کلاس به شرح زير انتخاب ميشود. مصرف بتن از هر نوع بايـد مطاب

طبقه بندی    و مشخصات داده شده باشد مگر در موارد ضروری که دستگاه نظارت طبق دستور العمل کتبی مصرف نوع ديگری از بتن را پيشنهاد نمايد.

 بتن در اين مشخصات بر اساس استانداردهای دفتر تحقيقات و معيارهای فنی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.   

 

 برای بتن ريزی ضعيف يا مگر زير حوضچه های شيرآلات و ... استفاده خواهد شد.    B – 100بتن  -الف

برای بتن ريزی هایبدون آرماتور مانند بلوکهای پشت بند اتصالات لوله ها و غيره طبـق  مـواردی کـه در نقشـه هـای مشخص شده   B –200بتن  -ب

 بکار خواهد رفت.  

 برای کليه کارهای بتن مسلح خارج از آب )سقف و کف حوضچه های شيرآلات( بکار برده ميشود.    B - 300بتن  -ج

 مصالح سنگي   (2

استاندارد برای تهيه مصالح سنگی از قبيل سختی،  تميزی ، عاری بودن از مواد آلـی و  ناخالص ، عاری  گذشته از رعايت کليه مشخصات فنی عمومی و  

ه برای بتن  بودن از موادی که در اثر تماس با آب و يا قرار گرفتن  در معرض عوامل جوی متلاشی و متورم ميشود و نيـز عـاری بودن از مواد شيميايی ک 

ر موظف است قبل از شروع عمليات بتن ريزی معـدن يـا معـادنی را قرار است از آن مصالح سنگی برای بتن ريزی تامين  و ميلگرد مضر است ، پيمانکا

ات به  نمايد به کارفرما معرفی نموده ، نمونه هايی از معدن را تحت نظر دسـتگاه نظـارت جهت انجام آزمايشات وزن مخصوص ، مقاومت و ساير مشخص

ل کارفرمـا ارسـال و نتـايج آن را جهـت تصويب به دستگاه نظارت ارائه نمايد مشخصات ويژه مصالح سنگی که برای عمليات مورد آزمايشگاه مورد قبـو

 قرار داد مورد نظر ميباشد ، عبارتند از:

 حداكثراندازه مصالح درشت دانه -1-2

 جدول زير خواهد بود. حداکثر اندازه دانه های مصالح شنی با توجه به محل استفاده بشرح 

 محل استفاده حداكثر اندازه دانه  ردیف 

 برای اسکلت بتن آرمه  1م م يا  25 1

 برای فونداسيون و ديواره مخزن و حوضچه ها  1 2/1م م يا  38 2

 برای بتن غير مسلح  1 4/3م م يا  45 3

 دانه بندی مصالح درشت دانه   -2-2 

تی دانه  حداقل بايد از دو نوع مصالح درشت دانه استفاده شود. حداکثر درشتی ابعاد اين مصالح در جدول زير مشخص گرديـده اسـت ميزان حداکثر درش

ر طرح های مصالح ريزتر بکار برده شده بايد نصف مقادير ذکر شده در جدول زير باشد. لازم است اين دو نوع مصالح درشت دانه به نسبتهايی که د

بشرح جدول زير   ASTMاختلاط  مشخص خواهد شد ، با يکديگر مخلوط گردند. برای مصالح درشـت دانـه منطقـه دانه بندی با توجه به استانداردهای 

 خواهد بود. 
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 درصد گذشته از الک
 الک استاندارد 

 م م 19شن  م م25شن 

%100 - 2 

85-95% %100 1 

60-80% 90-100% 4/3 

20-50% 50-75% 2/1 

15-35% 20-55% 8/3 

2-8% 2-10% #4 

0-2% 0-4% #8 

 دانه بندی مصالح ریز دانه  -3-2

 بشرح جدول زير خواهد بود.   ASTMبرای ماسه و مصالح سنگی ريز ، دانه بندی ، با توجه به استانداردها 

 الک استاندارد  درصد گذشته

100% 8/3 

95% #4 

80-100% #8 

50-85% #16 

35-60% #30 

10-30% #50 

2-10% #100 

0-30% #200 

 ضریب ریزی   (3

با ضريب ريزی    3/0ميليمتر باشد. ضريب ريزی مصالح ريزدانه نبايد بيش از    8/2تا    4/2و برای ماسه بين    7ضريب ريزی برای شن درشت بايد حدود  

 مصالحی که يکبار به تصويب ميرسد، اختلاف داشته باشد. 

 سیمان    (4

باشد. برای بتن ريزی در مناطقی که خاک يا آبهای زيرزمينی در تماس با بتن دارای املاح    ASTM C150سيمان بکار رفته در شن بايد مطابق استاندارد  

طبق نظر دستگاه نظارت   C311-85 C618-85سيمان پوزولانی و سرباره و يا سيمان خاص ديگری مطابق اسـتاندارد    Ivو  IIمضر باشد بايد از سيمان نوع  

در صورت وجود املاح سولفات و سيمان پـوزولانی و سـرباره در شرايط حضور املاح سولفات وکلريد در خاک مناسب   vو  IIاستفاده نمود. سيمان نوع  

ن مصرفی در بتن ريزی  ميباشد. علاوه بر اين استفاده از سيمان پوزولانی و سرباره سبب افزايش کيفيـت بتن از نظر نفوذپذيری و کارايی ميگردد. نوع سيما

 ها که در تماس مستقيم با خاک ميباشد، بايد با توجه به نتـايج آزمايش مکانيک خاک و پس از تاييد دستگاه نظارت تعيين گردد.   
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 نگهداری سیمان  (5

ابل  سيمان بايد در محوطه سر پوشيده و در هوای خشک و تهويه شده و خارج از شرايط جوی نگهداری شود و به طريقی انبار گـردد کـه به سهولت ق

ی تخته  کودسترسی  باشد تا نمونهگيری، کنترل و بازديد آنها ميسرگردد. هنگامی که سيمان بصورت کيسه ای انبار ميشـود کيسه های سيمان بايد روی س

رديف تجاوز نمايد.   12سانتيمتر از کف زمين طبيعی بالاتر باشد انبار شود. تعداد کيسه هـايی  که روی هم قرار ميگيرد نبايد از  20ای يا بتنی که حداقل 

ان مرطوب ، سفت و کلوخه  سيمان فلهای بايد در بونکرهايی که نوع و محل نصب آنها به تاييـد دسـتگاه نظارت رسيده باشد، ذخيره گردد. مصرف سيم

 شده ويا سيمانی که بصورت پودر نباشد مجاز نخواهد بود. 

 مواد معین  (6

1-6-  : كنند  بند  آب  مـواد  افزودنیهای  اسـت  لازم  آب،  مقابـل  در  بـتن  کـردن  عـايق  و  هـا  حوضـچه  در  آب  نفوذ  از  جلوگيری  منظور  به 

PLASTICIZING   & SEALING AGENTS   از نوع تصويب شده به بتن افزوده شود از جمله مواد معين که ميتوان به ايـن منظـور بکـار گرفـت سـيکا

مزبور بايد   ميباشـد پيمانکار بايد قبلا کاتالوگها و مشخصات ماده مورد نظر را جهت تصويب به مهندسين مشاور )طراح( ارسال دارد. ميزان مصـرف مـاده 

اه نظارت و کاتالوگهای کارخانه سازنده باشد. بديهی است در صورت تصـويب و مصـرف مـاده مزبور هزينه آن به پيمانکار  مطابق دستور العمل دستگ

 اخت خواهد گرديد. پرد

2-6- : هوازا  )مواد  هـوازا   مـواد  از  ميتـوان  شـود  اضافه  سيمان  به  آب  نسيت  اينکه  بدون  بتن  کارايی  افزايش    AIR-ENTERAININGبمنظور 

AGENTS  مطابق  استاندارد )ASTM C260    طبق نظر دستگاه نظارت به مقادير بسيار کمی استفاده نمود. ماده مورد استفاده بايد از نـوع مشـهور و   ناخته

افزايش ماده هوازا    شده بوده، مورد قبول و تاييد دستگاه نظارت باشد.قبل از استفاده از ماده هوازا در بتن ،  بايـد مخلـوط آزمايشـی سـاخته شـده واثرات

يد ، کنترل شود .مقدار مورد بررسی شود. پس از آن ميزان مناسبی را که آزمايشـگاه  توصيه می نما  ASTM C233طبق استاندارد    -مقاومت بتنمورد    -

خود  مصرف و روش اختلاط حائز اهميت خاصی بودهاست. اين مواد بايستی همواره همراه بـا آب  به بتن اضافه گردد.دستگاه نظارت اين حق را برای  

نصورت پيمانکار حق هيچ گونه ادعايی محفوظ ميدارد که در صورت عدم حصول نتايج مناسب پيمانکار را از به کار بردن اين مواد منع مينمايد و در اي

حجم بتن باشد. لازم به ياد آوری است که در موارد بکار گيری از سيمان ضد سولفات  50/0را ندارد. ميزان معمولی بکار گيری اين مواد نبايـد بـيش از %  

 بدليل عدم حصول نتيجه مناسب از اين مواد نميتوان استفاده نمود.   

جهت افزايش مقاومت بتن در برابر حملات کلريدها و سولفاتها و کاهش حرارت هيدراسيون در مناطقی که خاک  مواد افزودني پوزولاني:  -3-6

طبـق    C618-85.ASTM C311-85( مطابق استاندارد  Pozzolan Admixtureدارای املاح کلريـد  و سولفات ميباشد،ميتوان ازموادپوزولانی )

و در    نظـر دسـتگاه نظارت استفاده نمود. بطور کلی پوزولان يک ترکيب سيليسی آلوميناتی است که به خودی خود چسبندگی ندارد، اما بصـورت پـودر

می آورند.    کنار رطوبت و دمای معمولی با ترکيبات موجود در سيمان واکنش شيميايی حاصل ميکند و ترکيباتی را که دارای چسبندگی ميباشد بوجود

 دو نوع ميباشند: پوزولانها بر

 پوزولان طبيعی مانند پوزولان دماوند و پوزولان تفتان.  ➢

 پوزولان صنعتی مانند سرباره کوره ذوب آهن.    ➢

 های  متداول ترين مواد پوزولانی عبارتند از خاکستر آتشفشانی ، خاکستر بادی ،پوکه سنگ ، سنگهای رسی ، چرتهـای اوپاليسـی، خاک و يـا توده 

مت آن را در  کلسينه شده و خاک رس پخته شده. مواد پوزولانی علاوه بر تاثير مثبت در رابطه با اثر نمکهای کلريـد و سـولفات بـر بـتن، کارايی و مقاو 

شی لازم با استفاده از  برابر نفوذ آب افزايش ميدهد. با توجه به اثرات متغير مواد پوزولانی، لازم اسـت قبـل از اسـتفاده از ايـن موارد مخلوطهای آزماي

-ASTM C 109سنگهايی که در تهيه بتن مورد استفاده قرار ميگيرند ساخته شـده ، اثـرات افـزايش مـاده پوزولانی را در مقاومت بتن طبق استاندارد     

 مورد بررسی قرار داد . پس از آن مقدار مناسبی که آزمايشـگاه توصـيه مينمايد همواره رعايت گردد.  84
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 تهیه بتن  (7

اشد. حجم  ساخت انواع بتن به هر مقدار بايستی بوسيله ماشين مخلوط کن خودکار )بتونير( صورت گيرد. تهيه بتن بوسيله دست به هيچ صـورت مجاز نميب 

ه بمصرف  مخلوط شن و ماسه ای که برای تهيه بتن بکار ميرود بايد در هر دفعه بميزانی انتخاب شود که عـدد صـحيح کيسـه سيمان و حداقل يک کيس

بتونير    برسد مصرف کمتر از يک کيسه سيمان در يک نوبت تنها در حالت استثنايی و بـا اجـازه دسـتگاه نظارت انجام خواهد شد. زمان اختلاط بتن در

ير خارج ميشود ختم  دقيقه خواهد بود و اين مدت از زمانی که کيسه مصالح وآب در ماشـين ريخته ميشود شروع و به زمانیکه بتن از ديگ بتون 2حداقل

ن است ،بمنظور  ميشود در تهيه بتن در هر نوبت بايستی از حداکثر ظرفيت تعيين شده بتونير بوسيله کارخانه سازنده تجاوز نمايد.مدت زمان اختلاط بتن ممک

ر طول اجرای عمليات بمنظور  حصـول يکنـواختی لازم در طـول مـدت اجرايی کار اضافه شود دستگاه نظارت آزمايشات يکنواختی مخلوط بتن را د

مانکار موظـف  تعيين مدت اختلاط انجـام  خواهد داد. در هر نوبت بايستی اتوبتونير را کاملا تخليه نموده و سپس نسبت به تهيه مخلوط بعدی اقدام شود پي

انتهای هر روز يا اتمام عمليـات بـتن ريزی ديگ  اسـت جهت مداومت عمليات بتن ريزی در تمام موارد حداقل از دو دستگاه اتوبتونير استفاده نمايد. در

بتنريزی بايستی کاملا تميزو شست شود. بتن بايستی قبل از شروع به خودگيری مصرف شود.مصرف بتن هايی که آب آنها خشک شده و يا شروع به  

دقيقه تجاوز نمايد.حمل   30مصـرف  بتن نبايستی از سفت شدن مينمايد مجاز نيست و ميبايست از کارگاه خارج گردد .بطور کلی مدت زمان بين تهيه و 

  بتن از محل دستگاه مخلوط کن تا محل بتن ريزی بايستی سريع و آسان صورت گيرد تـا ا ضايع شدن ترکيب و جدا شدن مواد متشکله آن جلوگيری

بتن ريزی مجاز نميباشد و پيمانکار بايستی دستورات دستگاه    شود. بتن ريزی از ارتفاع زياد موجب جدا شدن ذرات متشکله بتن ميگردد لذا انجام اين گونه

متر بيشتر باشد سطوح جدارهای بتن بايستی  2نظارت را  که بر اساس شـرايط کـار داده ميشـود بـه مورد  اجرا بگذارد. حداکثر ارتفاع ريختن بتن نبايد از

لل و فرج باشد. در صورتيکه طبق نظر دستگاه نظارت وسائل موثری  برای جلوگيری  صاف بدون حفره يا فرو رفتگـی و بيرون زدگی و به طور کلی فاقد خ

اثـر  از اثرات زيان بخش سرمایپيشبينینشده موجود نباشد، در مواقع يخندان بتن ريزی صورت نخواهد گرفت. همچنين کليه قسمتهای بتنی معيوب در 

 هی است کليه هزينه های اجرايی مجدد، به عهده پيمانکار ميباشد. يخبنـدان نيـز بايسـتی تخريـب و مجـددا اجـرا گردد. بدي 

 تركیب بتن   (8

اع بتن  پس از تصويب مصالح و موافقت با مواد تهيه شده پيمانکار موظف است نسبت دقيق مواد مصرفی برای تهيه يک متـر مکعـب از هـر کدام از انو

مفاد مشخص و همچنين ساير  نظـر  مـورد  و سـيمان  مقاومـت  نظـر  از  الذکر  فوق  به جدول  توجه  با  است  اجرايی ذکر شده  های  نقشه  ات  هايی که در 

د و بتن  خصوصی از قبيل شرايط آب بندی نسبت آب به سيمان، لزوم عايق بودن در مقابل نفوذ آب ، مواد معين و غيره را بر اساس آزمايش تعيين نماي

ورد تاييد دستگاه  های مصرفی همواره بر اساس اين مقادير تهيه شود. نمونه هـای آزمايشـی بايـد جهـت آزمايش با هزينه پيمانکار به آزمايشگاهی که م

 نظارت باشد ارسال گردد. 

 حفاظت و مرطوب كردن بتن  (9

روز بطور مـداوم بـا دادن رطوبت لازم   14به منظور حفاظت بتن تازه و حصول اطمينان کامل از گيرش بتن،لازم است پس از بتن ريزی ، حداقل بمدت  

ز سيمان به بتن با وسايل و روشهای قابل قبول دستگاه نظارت،در شرايط محلی،بتن را مرطوب نگهداری نمود. اين مـدت در  مورد بتن های تهيه شده ا

روز نيز ممکن است در نظر گرفته شود. پيمانکار    28روز افزايش ميابد و برای بتنی که احتمال انقباض دارد تـا     21پوزولانی و سرباره يا مواد افزودنی تا  

برای مرطوب نگاه داشتن بتن  بايد در هر نوبت بتن ريزی به مقدار کافی وسايل لازم برای مرطوب نگـاه داشـتن بتن در دسترس داشته باشد.آب مصرفی  

نگ سطوح بايستی تميز و عاری از هر گونه مواد خـارجی کـه باعـث لـک شدن احتمالی بتن ويا تغيير رنگ آن شود باشد و پيمانکار مسئول يکنواختی ر

( مورد تاييد دستگاه نظارت  CURING COMPOUNDSخارجی ساختمانهای بتنی اجرا شـده خواهـد بود. پيمانکار ميتواند کاربرد ترکيبات شيميايی )

داختـی بـرای  و مورد توجه قرار دهـد. روش مورد نظر پيمانکار برای حفاظت بتن ريزيها بايستی قبل از اجرا به تصويب دستگاه نظارت برسـد. هيچگونه پر 

 هزينه عمليات حفاظت بتن به مشاراليه تعلق نخواهد گرفت. 
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   ارتعاش بتن (10

از اجرا بايستی  کليه کارهای بتنی بايد مرتعش شوند.بتن را بايستی با وسايل مناسب ارتعاش درآورد. نوع و طريقه ارتعاش برای کارهای مختلف بتنـی  قبل  

راتورها بايد بتوانند  به تصويب دستگاه نظارت برسد. پيمانکار موظف است تعداد کافی ويبراتورهای ارتعاشی با وسايل يدکی در اختيار داشته باشد. ويب

دور دقيقه کمتر نباشد،توليد کنند شدت عمل ارتعاش بايد بحدی باشـد که تاثير آن در بتنی که روانی آن بر اساس آزمايش   4500فرکانسهايی را که از  

 سـانتيمتر  به چشم بخورد.   45ميليمتر است ، تا شعاع  ASTM C145  35نشست مخروطی استاندارد 

ه جداسازی  عمليات ارتعاش بتن بايد يه وسيله افراد خبره صورت گيرد. مدت عمل ارتعاش و شدت آن بايد برای تراکم کامل بـتن کـافی باشـد، بدون آنک

برابر محيط   2ش از  را سبب شود. عمل ارتعاش نبايد در يک نقطه تا حد توليد دوغاب سيمان در آن نقطه ادامه يابد.کاربرد ويبراتورها نبايد در فواصل بي

دستگاه   عمل موثر ويبراتورها که به چشم می خورد صورت گيرد. نوع ، قـدرت و تعـداد ويبراتورهـای ارتعاشی بايستی قبل از شروع عمليات به تصويب

 نظارت برسد.

 بتن ریزی در شرایط جوی ساخت (11

درجه سانتی گراد  بدليل تسريع در فعل و انفعالات شيميايی سيمان و زود گيری بتن اثرات نـامطلوبی در مقاومت بتن پديدار    35در درجه حرارت بيش از  

رم بعمل آيد.  ميشود. از اين رو برای بدست آوردن بتن مورد نظر در چنين شرايطی بايد کليه احتياط ها و مراقبتهای لازم جهـت بتن ريزی در هوای گ

زی بايد  برای اين منظور بايد درجه حرارت مخلوط تا حد امکان پايين نگاه داشته شود بدين معنی که شن و ماسه مصرفی و همچنين دستگاه های بتن ري

در صورت ضرورت ميتوان  زيرسايش قرار گيرد. آب مصرفی بايد بوسيله پوشانيدن لوله های آبرسـانی و منبـع مربوطه در حرارت پايين نگهداری شود.  

بود.    با افزودن قطعات يخ حرارت آب مصرفی بتن را پايين نگه داشـت سيمان مصرفی بايد زيرسايش باشد و مصرف نمودن سيمان داغ شده مجاز نخواهد

ن تازه و همچنين حفظ بتن از  رویهمرفته کليه بتن هـايی کـه در هـوای گـرم ريخته شود بايد برای جلوگيری از زودگيری بيش از حد و خشک شدن بت

درجه سانتی   43تابش مستقيم اشعه خورشيد بـا  آبپاشی مداوم و پوشانيدن بتن با حصير يا گونی مرطوب حفظ شوند. در صورتی که گرمای هوا بيش از  

بتن ريزی به هيچوجه مجاز نميباشد و دستگاه نظارت درصورتيکه صلاح بداند ميتوا ند دستور بتن ريزی در شب را بدهد.  گـراد باشـد انجام عمليات 

م  هيچگونه پرداخت جداگانه برای عمليات کاهش درجه حرارت بتن صورت نميگيرد و هزينه های مربوطه در واحد بهـاء بـتن منظـو شده است. هنگا

ارد در صورتی که اين اجازه کسب شود  سرما که امکان وقوع يخبندان وجود دارد. پيمانکار بدون  موافقت مهندس دستگاه نظارت حق بـتن ريـزی نـد

با احتياط   پيمانکار بايد تدابير لازم از قبيل گرم کردن آب ، حفاظت مصالح در مقابل سرما و همچنين حفاظـت بتن ريخته شده را انتخاب نمايد. معذلک

توقف کارها را بدون اطلاع قبلی پيمانکار دارد.   هايی که در بالا ذکر شد، در صورتيکه امکان خراب شدن بتن وجود داشته باشـد، دستگاه نظارت حق

مناسب پيمانکار موظف است با توجه بـه وضـعيت آب و هـوا و شـرايط اقليمی محل کار، عمليات اجرايی را طوری تنظيم نمايد که بتن ريزی در فصل  

 د تاثيری نخواهد داشت.  انجام گيرد.بنابراين مدتی که به علت نا مناسـب بودن هوا تعطيل ميگردد در مدت قراردا

 نظارت و بازرسي عملیات بتني  (12

شات را تقبل  نوع و ساخت بتن در تمام مدت بتن ريزی بوسيله دستگاه نظارت کنترل می گردد. پيمانکار اقدامات لازم برای نمونه برداری مربوط بـه آزماي

روی آن تاريخ تهيه   خواهد نمود. آزمايش بر روی نمونه هايی که از بتونير و نيز ضمن اجرای کار و يا قبل از شروع بتن ريزی در کارگاه برداشته شده و

 ر يک از  نمونه بطور واضح حک شده باشد ، انجام ميگيرد. نمونه برداری بايد از محل تخليه بتونير يا کـاميو ن حمل بتن صورت گيرد و حد الامکان ه 

 تعيين ميشود: ( متفاوت بتن تهيه شود. تعـداد دفعـات نمونـه گيری به ترتيب زير BATCHنمونه ها بايد از پيمانه های )

 300و100بايد در هر روز بتن ريزی حداقل يک سری نمونه به ازای هر طبقه بتن برداشته شود. )مثلا اگـر در يـک روز بـتن ريـزی از مقاومت مشخصه  -1

 کيلوگرم بر سانتی مترمربع انجام گردد، از هر نوع يکسری نمونه تهيه شود(.   

 حداکثر حجم بتن ريزی برای هر طبقه بتن، در هر نوبت نمونه گيری بايد از مقادير داده شده در جدول فوق الذکر تجاوز ننمايد.  -2
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 نوع بتن
 حداكثر بتن برای هرنوبت نمونه برداری 

 بتن تهیه شده در محل كار بتن تهیه شده در محل مصرف

 200 100 بتن غير مسلح شالوده 

 150 70 بتن غير مسلح بالای شالوده 

 70 30 مسلح وپيش تنيده هر نوع بتن 

 چنانچه طرح اختلاط بتن تغيير نمايد بايد يک نوبت نمونه گيری در شروع عمليات بتن ريزی انجام شود. -3

  24روزه و برای سيمان ضـد سولفات در سن  28روزه و سه نمونه در سن  7نمونه تهيه شود. يک نمونه در سن  4برای تعيين مقاومت بتن در هر نوبت بايد 

داری از بتن تازه بايد  روزه ميباشد. نمونه بر 42روزه و يـا   28روزه تنها برای پيش بينی مقاومت بتن  7روزه بايد آزمايش شوند. آزمايش نمونه ها در سن 

-ASTM C 39و آزمايش مقاومت فشاری به روش    ASTM C 192-81و حمل کردن نمونه هـا بـه روش   نگهداریASTM C 172  82-به روش   

سانتيمتر انجام شود. برای تعيين نتايج آزمايش   20بـرای نمونـه هـای مکعبی به ابعاد    BS1881سانتيمتر و يا    15برای نمونه های استوانه ای  به قطر    86

 اسـتفاده ميشود. 2/1نمونه های استوانه ای به نمونه های مکعبـی از ضـريب 

 مقاومت فشاری بتن هريک از قطعات بتنی هنگامی قابل قبول خواهد بود که دو شرط زير تواماً تامين شده باشد: 

 روزه )در صورت انجام( بزرگتر و يا مساوی مقاومت مشخصه بتن باشد.  42روزه و يا  28متوسط مقاومت فشاری سه نمونه  -1

 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع، کمتر از مقاومت مشخصه بتن نباشد. 25مقاومت هيچ يک از نمونه های بيش از   -2

 انجام گردد.    ASTM C143-85لازم است آزمايش استاندارد SLUMP TEST برای اندازه گيری و آزمايش بتن 

پيمانکار موظف است در صورت در خواست دستگاه نظارت گزارش مخصوص بتن ريزی را برای سيمان مصرفی نوع مصـالح شـن و ماسه و غيره به  

ثر تا روز همراه منحنی های دانه بندی شن و ماسه طبق نظر دستگاه نظـارت تنظـيم و جهـت تصـويب ارائـه نمايـد. رونوشـت گزارشات مزبور بايد حداک 

 بعد از بتن ريزی برای دستگاه نظارت ارسال شود.  

 روش نمونه برداری وآزمایش (13

 نمونـه بـرداری و آزمايش بتن اجرا گردد:  ( بشـرح زيـر بايـد درISIRIمندرجات استاندارد ها و آيين نامه های موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران )

 498استاندارد شماره  نمونه برداری از بتن آرمه 

 302و  300استاندارد شماره های مصالح سنگی -2

 492استاندارد شماره  حد روانی -3

 511استاندارد شماره  نفوذ گلوله در بتن  -4

 581استاندارد شماره  تعيين مقاومت خمشی و فشاری  -5

 581استاندارد شماره  تعيين مقاومت فشاری  - 6

 490استاندارد شماره  تعيين مقاومت خشمی -7

استانداردهای فوق الذکر ميتوان از استانداردهای مصوب ديگری با تاييد دستگاه نظارت استفاده لازم بذکر است که در صورت نياز علاوه بر روشها و  

 نمود.

 قالب بندی و قالب برداری   (14

 کردن مشکل  مصالح قالب بندی بايستی بايد دارای استحکام کافی برای مقاومت در مقابل فشار حاصل از بتن ريزی و ارتعاش بتن بوده و تا قبـل از باز 

 ابراين سطح محکمی در جای خود استوار نمايد. بطور کلی جداره های بتنی به غير از مواردی که بر روی نقشه ها نشان داده شـده اند اتود نميشوند. بن
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 خارجی بتن ريزی بعد از قالببندی بايستی صاف و يکنواخت باشد لذا رعايت موارد زيـر توسـط پيمانکار الزامی است: 

به وسيله    اتصال قالبها به يکديگر بايستی بصورت کام و زبانه  صورت گيرد قالبها بايد در قسمت داخلی پرداخت و رنـده شـده باشـند و درصورت لزوم ➢

 بتونه ناهمواريهای داخل آنها را بگيرند.  

بايستی مرغوب و به ضخامت حداقل   ➢ سانتيمتر باشد و بيش از  سه بـار مـورد اسـتفاده قـرا نگيرد. جز در 3در مورد قالب بندی با چوب، نوع چوب 

 مواردی که دستگاه نظارت کاربرد بيشتر آنرا مجاز اعلام دارد. مشخصات چوب قبل از کاربرد بايد مـورد تاييـد دسـتگاه نظارت قرار گيرد.

بندی را برای  -در مواردی که برای قالب بندی ، ستون يا تيرهای مهار استفاده شود پيمانکار موظف خواهد بود پيش از شروع بتن ريزی نقشه قالب ➢

 تصويب دستگاه نظارت ارسال دارد. اجرای عمليات بتن ريزی در اين حالت بدون تاييـد  قالـب بنـدی توسـط دسـتگاه نظارت مجاز نميباشد.

ی اثر  مواد پوششی روغنی برای آغشتن جدارهای داخلی صندوقه بتنی به منظور جلو گيری از چسبندگی بتن به قالب، بايستی ا زنوع مـواد شيميايی ب ➢

البها را  باشند. نوع و جنس مواد پوششی مصرفی بايستی قبل از اجرا به تصويب دستگاه نظارت رسيده باشد. قبل از شروع بـتن ريزی بايد سطح داخلی ق

تی سطح  با هوای فشرده يا هر وسيله مورد تاييد ديگری کاملا پاک کرد تا تمام باقی مانده ملات،کثافات، چوب و مواد خارجی از بين بروند.سپس بايس

 داخلی قالب بندی ها را کاملا با فشار روغنی پوشاند.  

مسئوليت های  برای حفظ فاصله بين ميلگرد وسطح  صندوقه بندی بايستی از بلوکهای بتنی که به وسيله سيم به ميلگرد وصل ميشوند استفاده نمايند. کليه   ➢

تگاه نظارت و  مربوط به چوب بستها و صندوقه بنديها به منظور حفاظت جان کارگران به عهده پيمانکاران است. اگر چـه نقشه های مربوطه بوسيله دس

 پيمانکار تهيه شده باشند. 

بهای  چوب مصرفی در مورد چوب بستها بايد سالم ، خشک ، بدون عيب و نقس و کم گره باشد قطر در هر متر طـول از يـک سـانتيمتر تجاوز نکند. چو ➢

چهار تراش بايد به قطع مستطيل بوده از چهار طرف مسلح باشد. چوب چهار تراش بايد کاملا مستقيم باشد و فلش چوب از يک صدم کل طول آن  

روج  وز نکند. توضيح اينکه قالب بندی پس از اجرا بايد به تصـويب دسـتگاه نظـارت کارگـاه رسـيده باشد. لازم به تذکر است جهت جلوگيری از ختجا

 شيره بتن ، قالب بندی بايد آب بندی گردد.  

ی مجاز ميباشد  به منظور جلوگيری از رسيدن آ سيب به بتن قالببندی را بايستی با دقت از بتن جدا نمود برای اين کار تنهـا اسـتفاده از گـوه هـای چوب ➢

 در مواردی که نيروی زياد برای بار کردن قالب ها لازم است نبايستی از گوه يا ميله فلزی و غيره استفاده نمود.

 ها در اسرع تمام خسارت های وارد شده به بتن در اثرجدا کردن بی رويه قالبها و يا باز کردن قالبها قبل از موعد مناسب، بايستی پس از برداشت قالب   ➢

قالبها موقعی انجام ميگيرد که بتن مقاومـت لازم  را برای تحمل بارهای وارده  وقت بوسيله پيمانکار و با هزينه وی ترميم گردد. به طور کلی باز کردن  

 . داشته باشد بغير از حالتهای ويژه و به دستور دستگاه نظارت باز کردن قالب ساختمان هـا پـس از مـدت های مشروحه زير انجام خواهد يافت

 روزه  7 برای قالب قائم ستون ها و ديوارها 

 روزه 14 برای تيرها و سقف ها قالب افقی 

 میلگرد بتن مسلح    

کيلو    2400جنسميلگرد بکار برده شده در کليه کارهای بتن مسلح قرار داد حاضر از نوع فولاد نرم و با حداقل خستگی کششی در نقطه خميـری  برابر  

آهنی بايد در  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ميباشد. کليه ميلگردهای    4000گرم بر سانتيمترمربع و يا ميلگردهای آجدار با حداقل مقاومت گسيختگی برابر  

قطر آن  حالت عادی محيط )بدون حرارت دادن( و به شکل و ابعـاد نشـان داده شـده در نقشـه هـا خـم شـود. ميلگردها نبايد به طريقی خم شوند که  

ل از اسـتفاده بايسـتی آنهـا  کاهش يابد و يا به آن صدمه وارد آيد. ميلگردهايی که کج هستند بايستی با نهايت دقت راست شده سپس بکار برده شوند. قبـ

ند و به هم  را از چربـی، پوسـته هـای زنـگ خوردگی، گـل و غيـره کـه مانع چسبندگی به بتن ميشوند، بدقت پاک کرد. آهن ها بايد مفتول های نرم باش
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برابر قطر ميلگرد باشد. ميلگردها بايد به دقت در محلهای    5/3وصل گردند شعاع قوس ها در محـل انحنـا نبايد کمتر از ده برابر قطر و در قلاب ها کمتر از  

ابت نگاه داشـتن فاصـله  تعيين شده در نقشه هـا  جای گذاری شوند و به طريقی در محل خود تثبيت گردند که هنگام بتن ريزی تغيير مکان ندهند. برای ث

( استفاده شـود. بلـوک مـورد اسـتفاده بـرای منظورهای  CHAIR  BARبـين ميلگرد با قالب و يا سطوح زيرين بايد از بلوکهای بتنی و يا ميلگردهای )

ن بکـار ميـرود و دارای شکل و ابعاد واستحکام  فوق و يا جدا نگاه داشتن ميلگردها از يکديگر بايد حداقل دارای ميزان سيمانی برابر بتنی  باشد کـه در آ

 لازم باشد. 

 فاصله بین میلگردها   (15

سـانتيمتر کمتـر باشد. در مواقعی   5/2برابر قطر ميلگرد )اندازه بزرگترين دانه مصالح سنگی درشت( و يـا     5/1فاصله خالی بين ميلگردها در بتن نبايد از  

درست مقابل ميلگردهای  سانتيمتر بوده و ميلگردهای رديف بـالا  بايد    5/2که ميلگرد در دو يا چند رديف قرار ميگيرد. فاصله خالی بين آنها حداقل  

 . رديف پايين باشد

 پوشش روی میلگردها  (16

جی بطور کلی و بجزدر موارد استثنايی که دستور ديگری داده شده باشد پوشش بتنی روی ميلگردها که عبارت از فاصله بين سطح بتن تـا سطح خار

فاصله  ين  نزديک ترين ميلگرد است بايد طبق فواصلی باشد که در نقشه های موجود داده شده است. ليکن در مواردی که بـتن بـا آب تماس دارد حداقل ا

 سانتيمتر خواهد بود.  5

 اتصال میلگردها   (17

نشان داده نشده  ميلگرد بايد حتی الامکان يکپارچه و به طول نشان داده شده در نقشه ها باشد. بکار بردن قطعات بريده شده در محل هايی که در نقشه  

بايد به    است بايد به تصويب دستگاه نظارت برسد. در محل هايی که ميلگردها در يک امتداد قـرار بگيرنـد ولـی بـه يکـديگر جوش داده نشده باشند، 

ان داده شده در نقشه بايد به تصويب  برابر قطر ميلگرد روی هم قرار داده شوند. ايجاد هر گونه تغييـر در طـول هـای ذکر شده يا نش 40طولی برابر حداقل 

صل  دستگاه نظارت برسد. اتصال ميلگرد بوسيله جوشکاری فقط در مواردی مجاز است که موافقت دستگاه نظارت کسب شده باشد و همچنين اطمينان حا

موسسه    18-  4ا در آيين نامه کاربردی  شود که هيچگونه نقصـانی در مرغوبيـت و يـا اسـتحکام سـازه حاصل نخواهد شد. مقررات جوشکاری ميلگرده

ميباشد.  استاندارد و تحقيقات صنعتی ايـران داده شـده است. ليست کامل آهن بندی کليه ميلگردها برای بتن مسلح و مخازن، در جدول مربوطه ضميمه  

 کار تهيه و قبلا به تصويب دستگاه نظارت برسد.معهذا پيمانکار در موقع اجرا بايد نقشه های کارگاهی آنها را با توجه به شرايط موجود در حين 

 درزهای ساختمان    (18

( لازم است در هنگام  SHRINKAGEنظر به اهميت بتن ريزی در قسمتهای مختلف حوضچه ها و به منظور جلوگيری ازترکهـای ناشـی از انقبـاض بـتن )

درزها    بتن ريزی درزهای اجرايی در نظر گرفته شود و محل درزها بايد در جايی انتخاب گردند که نيروهای تنش برشی حداقل باشد قالب بندی در سطح

ا اجرا گردد تا هيچ گونه اشکالی از  بايد طوری انجام شود که عبور پيوسته ميلگردها امکان پذير باشد.درزها بايد به دقت و به شرحی که خواهد آمد دقيق

کامـل مخـازن  نظر عبورآب در محلها ايجاد نشده و پيوسـتگی بتن تامين شود. توجه پيمانکار را به اين مطلب جلب مينمايد که درهر حال تامين آب بنـدی  

آب بند و هوا زا و يا پيشنهاد نحوه بتن ريزی بشرح فوق کـه  از مسـئوليتهای پيمانکـار ميباشد و تدابير پيشنهاد شده توسط مشاور از قبيل افزودن مواد  

بطـورکلی درزهای   ترکهـای ناشی از انقباض را به حداقل برساند مطابق با استانداردها و روشهای متداول مهندسی بوده ورافع مسئوليتهای پيمانکار نميباشـد 

ا شود. اين محلها با توجه به وضع خستگی هـا در کـف و دالها انتخاب شده است از ايجاد  ساختمانی بايد دقيقا در محلهای نشان داده شده در نقشه ها اجر

تصويب دستگاه   درزهای غير برنامه ريزی شده بايد جدا خود داری شود. ولی اگر ايجاد درزها اجتناب ناپذير باشـند بايد محل آن با دقت انتخاب شده و به 

شر پايينی و يا در پـايين يـک نقطـه ضعيف به وجود میآورد. بنابراين بايد تمام ايجاد مراحل درزهای ساختمانی  نظارت برسد. بتن متراکم شده در بالای ق

يزان  توسط افراد متخصص و با تجربه صورت گيرد. وقتـی  بتن ريخته ميشود قشری ازآب و موارد ريز دانه در سطح خارجی آن جمع ميگردد. به علت م

ر ضـعيف ميباشد قبل از آنکه بتن جديد به اين قشر متحمل گردد بايد اين قشر بدقت برداشته شود. مـوثرترين روش بـرش زدن آب زياد ايـن قشـر بسـيا
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داشـته شوند.  ايـن قشراسـت. وقتی هنوز بتن تازه است ، بايد احتياط شود که در اثر برش زدن در انتهای قسمت جمـع آوری شـده و بـا وسـايل مناسـب بر

شده باشد    در صورتيکه بتن سفت شده ولی تازه باشد ميتوان به وسيله مخلوط آب و هوای فشرده سرباره را حذف نمود در صورتی که بتن کاملا سفت

تر از  حذف سرباره ها فقط به وسيله حکاکی امکان پذير است. اشکال اين روش جدا شدن دانه های درشـت از بـتن است بنابراين چنين روشی نبايد کم

ی دانه های شن و ماسه  سه روز پس از بتن ريزی انجام شود. پس از آنکه سرباره به يکی از طريـق فـوق برداشـته شـد سطح بتن بايد طوری باشد که تمام

غيره که  به خوبی ديده شود. قبل از اينکه درز ساخته شود هر گونه ماده زائد بايد از سطح بتن جدا شود. خاک اره، تکه های چوب ، تکه های سيم و  

رده در دسترس نباشد سطوح بايد به  ممکن است در قالب بندی ها جا مانده باشد بايد به دقـت و با هوای فشرده کاملا زدوده شود. در صورتيکه هوای فش

يخته  دقت با جاروی سيمی پاک شود.بتن ريزی فواصل درزها بايد حداقل سه هفته پس از بتن ريزی قسمتهای مجزا صورت گيرد. در اين مدت بتن های ر

ر طبق نقشه يک جا انجام شده و آهن های  شده به دقت و طبق مفاد مندرج در بند حفاظت بتن بايد مراقبت شود.بتن ريزی قسمت کف و يا انتهای ديوا

 انتظار درقسمت شروع ديوار کار گذاشته خواهد شد. 

 قطعات پیش ساخته بتني  (19

خت  نظر به اهميت ساخت ونصب قطعات پيش ساخته بتنی و به منظور حصول نتايج مطلوب پيمانکار می بايست کليـه منـدرجات بنـدهای فوق را در سا

ه مطابق  زنداين قطعات رعايت نمايد. با توجه به آنکه جزييات قطعات پيش ساخته در نقشه ها بصورت کلی ارائه گرديده است تا پيمانکار يا کارخانه سا

رايی اعم از استاندارد با امکانات خود قادر به ساخت آنها باشد معهذا پيمانکار موظف است که قبل از شـروع هرگونه عمليات بتن ريزی کليه جزييات اج 

گذاری را جهت  نحوه ساخت ، تعبيه هر گونه قطعات اضافی برای حمل و نصب ، طريقه اتصال قطعات پيش ساخته به يکديگر قالب بندی و ميلگرد

کـافی آب  تصويب به مهندس مشاور ارائه نمايد. ساخت کليه قطعات بتن مسلح از قبيل آبرو ، دال سقف و قطعات ديگر بايد با دسترسی مناسب به منابع  

ارکشی و مسقف نمـودن  و مصـالح سـنگی انجام گيرد.دستگاه ساخت )شامل وسايل مخلوط کن و...( و همچنين محوطه بعمل آوردن بتن را بايد با ديو

برنامه    از تاثير مستقيم هوا محفوظ نگهداشت. پيمانکار موظف است نقشه های نشان دهنده محل ، طرح کلی توليد ، بعمل آوردن و محل انباشتن و نيز

بتن هر يک از قطعات بايستی با  توليد و ساخت و ظرفيت کليه تجهيزات را به موقع جهت تصويب به مهندس ناظر تسليم نمايد. بلافاصله پس از ريختن  

در  شماره ، نوع و تاريخ ريخت بطور غير قابل پاک شدن علامت گـذاری شـود. پيمانکار موظف است گزارش کامل کليه قطعات ريخته شده را همواره 

انباشت و ت انتقال به محوطه  بايد شـامل نـوع قطعـات، تاريخ ريختن ، تاريخ  اريخ نصب و اجرا باشد. گزارش مذکور  اختيار داشته باشد. اين گزارش 

يشات همچنين بايد مشخصات مربـوط بـه مخلـوط مصرفی ، نوع سيمان ، منابع مخلوط شن و ماسه ، نتايج آزمايش وارفتگی ، آزمايشات فشاری ، آزما

را زير بار آزمايش قرار دهد. ترتيب بارگذاری بايـد   الک و غيره را ارائه نمايد. پيمانکار ميتواند با هزينه خود و تحت نظر دستگاه نظارت قطعات توليدی

خواهد بود و  بوسيله پيمانکار برای تصويب به دستگاه نظارت پيشنهاد شود. هيچگونه تاخيری در نتايج انجام اين آزمايشات در مدت قرارداد قابل قبول ن 

نخواهد نمود. پيمانکار بايد جزييات کامل روش پيشنهادی برای حمل    پيمانکار بابت قطعات مردود شده يـا خـراب شده در اين آزمايش وجهی دريافت

گری و نقل و اجرای کليه قطعات پيش ساخته را قبل از شروع کار جهت تصـويب  به دستگاه نظارت ارائه نمايد. چنانچه هرگونه شکاف يا خسارت دي

قطعات ميگردد به آنها وارد شود، پيمانکار بايد آن قطعات را با هزينه  در حين حمل و نقل يا نصب اجزای پيش ساخته کـه موجـب بلا استفاده شدن  

عات  شخصی خود با قطعات سالم تعويض نمايد. جابجايی قطعات صرفا با وسايلی که توسط دستگاه نظارت تاييد شده است امکان پذير ميباشد. حمل قط

تمهای زنجيری و دست ساخت انجام شـود تـا از وارد آوردن  ضـربه شـديد بـه قطعه  از بسترهای بتن ريزی تا محل نصب نهايی بايستی با استفاده از سيس

 جلوگيری شود. 
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 : شرح وظایف پیمانکار در بخش ایمني  8پیوست شماره 

 

گی با  پيمانکار مکلف است امکانات و منابع مورد نياز برای انجام اقدامات کنترلی و پيشگيرانه مرتبط با ايمنی را حسب مورد با اعلام و هماهن   -1

 ناظر، تامين و درخواست نموده و در حوزه کاری خود اجرا کند. 

های سيستم مديريت ايمنی و بهداشت که از سوی ناظر  ها و روش جاری و دستورالعملها و بخشنامه پيمانکار متعهد می گردد که کليه آئين نامه  -2

 به وی ابلاغ می گردد را رعايت نمايد.

ز  پيمانکار متعهد است که ضوابط و مقررات ايمنی و بهداشت را رعايت نموده و تجهيزات ايمنی مورد نياز را تهيه و چنانچه در اين خصوص نيا -3

می باشد اين امر را کتباً درخواست نمايد. لذا مسئوليت هرگونه حوادث ناگوار و جبران خسارت بر عهده  کارفرما  به هماهنگی و مساعدت از جانب  

در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتی ندارد و چنانچه قصور در تهيه لوازم مورد نياز از جانب  پيمانکار موجب تعطيلی کار کارفرما  پيمانکار بوده و  

 گردد جبران خسارت ناشی از توقف کار بر عهده پيمانکار خواهد بود.

پيمانکار موظف است نسبت به مشخص کردن حريم خطر به وسيله تابلو و يا علائم هشدار دهنده به نحو مناسب اقدام تا از بروز هرگونه خطر   -4

 احتمالی پيشگيری لازم به عمل آيد.

 پيمانکار مکلف است کليه موارد ذيل را تعهد و در اجرا و پياده سازی آن کليه اقدامات موثر و لازم را عملی نمايد.  -5

 (. 91و  85، 13رعايت آيين نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار )وفق ماده  -6

 کاهش آمار و شدت حوادث ناشی از کار. -7

 پيمانکار است و پيمانکار متعهد به تهيه و اجرای آن می باشد.  HSEبعهده مسئول کارفرما تهيه دستورالعمل کار ايمن )پرميت( و اخذ تاييديه  -8

استفاده از آنها توسط پرسنل خود )برای هر موردگزارش عدم استفاده از لوازم حفاظت  آموزش ،تهيه و تحويل وسائل حفاظت فردی و نظارت بر    -9

 ريال جريمه برای پيمانکار در نظر گرفته می شود.  000/000/2فردی طبق نظر دستگاه نظارت حداقل مبلغ 

 تهيه و تامين کليه لوازم ايمنی مورد نياز برای کار در ارتفاع.   -10

 . کارفرماارائه آموزشهای ايمنی به پرسنل تحت نظارت و شرکت دادن پرسنل در جلسات آموزشی  -11

 . کارفرما استفاده از کارکنان واجد صلاحيت و آموزش ديده مورد تاييد  -12

 اقدام در ايمن سازی محيط کارگاه بر اساس  بازديدهای مراجع ذيصلاح. -13

 قانون کار(.  93تشکيل جلسه کميته حفاظت فنی و بهداشت کار وفق قوانين و مقررات )ماده  -14

 جذب مسئول ايمنی و بهداشت با حفظ و رعايت کليه شرايط قانونی در تشکيل کميته مذکور. -15

 قانون کار (.  92اجرای منظم معاينات قبل از استخدام و ادواری )وفق ماده  -16

 رعايت دستورالعمل ها و روشهای اجرائی فرايند کار از نظر ايمنی.  -17

پيمانکار مسئول تهيه وسايل و تجهيزات ايمنی کاراز قبيل )دستکش، کلاه، کفش، لباس و ماسک وعينک ، گوشی و مقنعه و ساير وسايل(   -18

بوده و بايستی آن ها را در اختيار کارکنان قرار داده و مسئول کنترل ونظارت براستفاده کارکنان کارفرما  مطابق دستورالعمل واحد ايمنی و بهداشت  

 باشند.از وسايل ايمنی با تائيد بر الزامات قانونی می

با همکاری بازرسی شرکت    -19 با آرم مربوطه تهيه نموده و  جهت  کارفرما  پيمانکار موظف است جهت کليه کارکنان خود لباس متحدالشکل 

 کارکنان کارت تردد تهيه نمايد و از ورود افراد غيرمجاز خودداری نمايد.
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پيمانکار مکلف است براساس دستور العمل اجرايی آيين نامه ايمنی امور پيمانکاری وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به اخذ گواهينامه   -20

 .  ارائه نمايد کارفرما صلاحيت ايمنی پيمانکاری اقدام و يک نسخه از تصوير آن را به 

 می باشد.   HSEپيمانکار در ابتدای قرارداد مکلف به اخذ تاييديه شروع بکار از واحد  -21

به واسطه قصور و کوتاهی خود يا کارکنان که   HSEپيمانکار مکلف به جبران و پرداخت جرائم و خسارت به دليل عدم رعايت ضوابط  -22

 باعث زيان به تجهيزات، نيروی انسانی و محيط زيست طبق الزامات قانونی و يا ارزش جايگزينی می باشد.
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 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 (Vendor Listلیست سازندگان مورد تائید ):  9پیوست شماره 

 

 ( کارفرما به شرح زير می باشد: Vendor Listليست سازندگان مورد تائيد ) موظف به رعايت ، پيمانکار دربخش خريد 

 

 ( لوله پلی اتيلن ، اتصالات و متعلقات عبارتند از:Vendor Listليست سازندگان مورد تائيد) 

 شرکت پارس اتيلن کيش  ➢

 شرکت گسترش پلاستيک  ➢

 شرکت پی ای اس  ➢

 شرکت صنايع پلاستيک جهاد زمزم ➢

  گردد اتصالات و متعلقات مورد نياز لوله های پلی اتيلن ، می بايست از همان شرکت توليد کننده لوله ، که خريد از آن انجام شده است ، تامين

   در صورت عدم وجود ، با تائيد دستگاه نظارت شرکت ديگری انتخاب خواهد شد.

 

 عبارتند از:  ( شيرآلات Vendor Listليست سازندگان مورد تائيد) 

 شرکت مکانيک آب  ➢

 شرکت ميراب ➢

 شرکت نهراب گستر اشتهارد  ➢

 شرکت هفتم تير اصفهان  ➢

 شرکت لوله و ماشين سازی ايران  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 : آلبوم نقشه های اجرایي 10پیوست شماره 

 

 آلبوم نقشه های

pdf.اجرایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 )ریال( ناخالص  خریدجدول پیشنهاد قیمت  -الف  :  11پیوست شماره 

 شرح خرید اقلام  ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

1 
 63قطر  ( ، به  PE100خرید)تهیه( لوله پلی اتیلن )

 متر میلی
     5176 مترطول 

2 
 90( ، به قطر  PE100خرید)تهیه( لوله پلی اتیلن )

 متر میلی
     1155 مترطول 

3 
  110( ، به قطر  PE100خرید)تهیه( لوله پلی اتیلن) 

 متر میلی
     1087 مترطول 

4 
  160( ، به قطر  PE100خرید)تهیه( لوله پلی اتیلن) 

 متر میلی
     180 مترطول 

5 
  200( ، به قطر  PE100خرید)تهیه( لوله پلی اتیلن) 

 متر میلی
     660 مترطول 

6 
درجه جوشی پلی اتیلن ، با    90خرید)تهیه( زانوئی  

 میلیمتر   200هر قطر، تا حداکثر قطر  
     5 عدد 

7 
 درجه دو سر فلنج پلی اتیلن  90خرید)تهیه( زانوئی  

 مترمیلی  110، به قطر    
     5 عدد 

8 
 درجه جوشی پلی اتیلن ،  45خرید)تهیه( زانوئی  

 میلیمتر  200با  هر قطر تا حداکثر قطر     
     2 عدد 

9 
 درجه جوشی پلی اتیلن ،  11/25خرید)تهیه( زانوئی  

 میلیمتر  200با  هر قطر تا حداکثر قطر    
     8 عدد 

10 
میلیمتر فلنجی پلی   110به    160خرید)تهیه( تبدیل  

 اتیلن  
     1 عدد 

11 
میلیمتر فلنجی پلی   160به    200خرید)تهیه( تبدیل  

 اتیلن
     1 عدد 

12 
میلیمتر فلنجی پلی   90به  110خرید)تهیه( تبدیل  

 اتیلن  
     1 عدد 

13 
میلیمتر فلنجی پلی   63به  110خرید)تهیه( تبدیل  

 اتیلن
     1 عدد 

14 
میلیمتر فلنجی پلی   63به    90خرید)تهیه( تبدیل  

 اتیلن  
     1 عدد 

15 
میلیمتر جوشی پلی    110به    90خرید)تهیه( تبدیل  

 اتیلن  
     1 عدد 

16 
  160خرید)تهیه( سه راهی فلنج دار پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر   90به  
     2 عدد 

17 
  160خرید)تهیه( سه راهی فلنج دار پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر   63به  
     2 عدد 

18 
  160خرید)تهیه( سه راهی فلنج دار پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر   110به  
     2 عدد 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 شرح خرید اقلام  ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

19 
  200دار پلی اتیلن سایز  خرید)تهیه( سه راهی  فلنج  

 میلیمتر   90به  
     3 عدد 

20 
 خرید)تهیه( سه راهی  فلنج دار پلی اتیلن

 میلیمتر   110به    110سایز    
     5 عدد 

21 
  110خرید)تهیه( سه راهی  فلنج دار پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر  63به  
     23 عدد 

22 
به   90خرید)تهیه( سه راهی  فلنج دار پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر    63
     6 عدد 

23 
به   63خرید)تهیه( سه راهی  فلنج دار پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر    63
     5 عدد 

24 
خرید)تهیه( سه راهی مساوی جوشی پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر  90
     1 عدد 

25 
به    90خرید)تهیه( سه راهی فلنج دار پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر    63
     2 عدد 

26 
  63خرید)تهیه(  فلنج اسپیگات لوله پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر
     48 عدد 

27 
  90خرید)تهیه( فلنج اسپیگات لوله پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر
     30 عدد 

28 
  110اتیلن سایز  خرید)تهیه( فلنج اسپیگات لوله پلی  

 میلیمتر
     63 عدد 

29 
  160خرید)تهیه( فلنج اسپیگات لوله پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر
     6 عدد 

30 
  200خرید)تهیه( فلنج اسپیگات لوله پلی اتیلن سایز  

 میلیمتر
      17 عدد 

      4 عدد  میلیمتر  63خرید)تهیه( فلنج کور پلی اتیلن سایز   31

      3 عدد  میلیمتر.   90خرید)تهیه( فلنج کور پلی اتیلن سایز   32

33 
 خرید)تهیه( شیر کشویی با دسته بلند یا رابط 

 میلیمتر.  50تلسکوپی بطور کامل ، به قطر    
      38 عدد 

34 
 خرید)تهیه( شیر کشویی با دسته بلند یا رابط 

 میلیمتر  100تلسکوپی، به قطر     
      8 عدد 

      10 عدد  میلیمتر  80خرید)تهیه( شیر کشویی، به قطر    35

      5 عدد  میلیمتر  100خرید)تهیه( شیر کشویی، به قطر    36

      1 عدد  میلیمتر  150خرید)تهیه( شیر کشویی، به قطر   37



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 شرح خرید اقلام  ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

      3 عدد  میلیمتر  200خرید)تهیه( شیر کشویی، به قطر   38

39 
  80خرید)تهیه( شیر هوای یک روزنه ، به قطر  

 میلیمتر
      2 عدد 

      5 عدد  خرید)تهیه( شیر آتش نشانی ایستاده  40

      2 عدد  میلیمتر  80خرید)تهیه( دریچه تخلیه ، به قطر   41

42 
خرید)تهیه( فلومتر مغناطیسی ، مطابق مشخصات  

 درخواست دستگاه نظارت فنی مورد  
      1 عدد 

43 
( چدنی سایز  DJخرید)تهیه( اتصال قابل پیاده کردن ) 

 میلیمتر به همراه گسکت و پیچ و مهره   100
      5 عدد 

44 
( چدنی سایز  DJخرید)تهیه( اتصال قابل پیاده کردن ) 

 میلیمتر به همراه گسکت و پیچ و مهره   80
      6 عدد 

45 
( چدنی سایز  DJخرید)تهیه( اتصال قابل پیاده کردن ) 

 میلیمتر به همراه گسکت و پیچ و مهره   150
      1 عدد 

46 
( چدنی سایز  DJخرید)تهیه( اتصال قابل پیاده کردن ) 

 میلیمتر به همراه گسکت و پیچ و مهره    200
      1 عدد 

47 
احداث   جهت   ، بنایی  مصالح  نوع  هر   خرید)تهیه( 

 حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای کنتور آب 
      250 عدد 

48 

خرید)تهیه( کنتور و شیرها و اتصالات لازم و هر گونه  

متریال مورد نیاز)به غیر از لوله( جهت  انشعاب گیری به  

میلیمتر از خطوط فرعی مطابق نقشه های    20قطر  

 اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت  

      257 عدد 

49 
 خرید)تهیه( طول لوله مورد نیاز انشعاب مشترکین

 از خیابان فرعی تا حوضچه کنتور داخل مشترک   
      1028 متر 

50 
 خرید)تهیه( ماسه بادی در صورت لزوم به جای 

 استفاده از خاک سرند شده محلی   
      2861 مترمکعب 

51 

خرید)تهیه( خاک مناسب )سرند شده یا نشده( از  

های سنگی و  خارج کارگاه برای مسیر گودها یا ترانشه

 هایی که خاکمحلیا  

 کنده شده برای استفاده مناسب نباشد   

      467 مترمکعب 

      500 مترطول  خرید)تهیه(  نوار اخطار    52

53 

خرید)تهیه( آب جهت آزمایش، ضد عفونی و    

 شستشوی 

 سراسری خط لوله ، طبق مشخصات فنی   

      58 مترمکعب 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 شرح خرید اقلام  ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

54 
خرید)تهیه( کلر جهت آزمایش، ضد عفونی و  

 شستشوی سراسری خط لوله ، طبق مشخصات فنی.
      700 گرم 

55 
 خرید)تهیه( مصالح زیر اساس و اساس ، جهت    

 مرمت مسیر لوله گذاری 
      1555 مترمکعب 

56 

خرید)تهیه( مصالح بیندر و توپکا ، همراه با تک کت    

و پریمکت ، برای ضخامت تعیین شده آسفالت کوبیده  

 شده 

      25920 مترمربع 

57 

تا   12، به قطر  AIIخرید)تهیه( میلگرد آج دار از نوع  

میلیمتر برای بتن مسلح به انضمام سیم پیچی و   18

 خرک،سنجاقک و ...(متعلقات مورد نیاز)مانند  

      3274 کیلوگرم 

58 
خرید)تهیه( دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط    

 به طور کامل 
      1200 کیلوگرم 

59 
 خرید)تهیه( لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش   

 سقف یا برای تخلیه حوضچه های شیر آلات  
      139 کیلوگرم 

60 
 خرید)تهیه( پله فولادی با روکش پلی پروپیلن   

 در دیوار حوضچه های شیرآلات   
      74 عدد 

61 
 خرید)تهیه( دریچه چدنی حوضچه های کنتور

 آب مشترکین با هر ابعاد    
      250 عدد 

      6 مترمکعب  C10خرید)تهیه( مصالح جهت ساخت  بتن از نوع   62

      15 مترمکعب    C20خرید)تهیه( مصالح جهت ساخت بتن از نوع   63

      10 مترمکعب  C25خرید)تهیه( مصالح جهت ساخت  بتن از نوع   64

65 
خرید)تهیه( کلیه تجهیزات و یا ابزار مورد نیاز برای   

 قالب بندی های بتن)با هر نوع قالب( مورد نیاز طرح 

 مجموعه 

 )مقطوع( 
2      

66 
 خرید)تهیه(  غلاف پلاستیکی در بتن،   

 برای عبور لوله و سایر مصارف   
      41 کیلوگرم 

67 

خرید)تهیه( مصالح بنایی)بلوک سیمانی ، مصالح بتن  

درجای کف ، مصالح بتن پیش ساخته سقف ، شن  

زهکش و ...( مورد نیاز برای احداث حوضچه های شیر  

 هوا با دیواره آجری یا بلوک بتنی  

      2 حوضچه 

68 

خرید)تهیه( مصالح بنایی)بلوک سیمانی ، بتن درجای  

کف،بتن پیش ساخته سقف، شن زهکش و...( مورد  

نیاز برای احداث حوضچه های شیر تخلیه آب با 

 دیواره آجری یا بلوک بتنی  

      1 حوضچه 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح خرید اقلام  ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

69 

خرید)تهیه( مصالح بنایی)بلوک ، بتن درجای کف،بتن  

مورد نیاز برای  پیش ساخته سقف، شن زهکش و ...(  

احداث حوضچه دریچه تخلیه آب با دیواره آجری یا  

 بلوک بتنی

      1 حوضچه 

70 

خرید)تهیه( مصالح مورد نیاز ساخت دال بتنی پیش    

کیلو گرم سیمان در متر    350ساخته )مسلح(، با عیار  

 مکعب ، برای دال روی حوضچه های قطع و وصل .

      12 مترمکعب 

71 

خرید)تهیه( کلیه مواد لازم)بلوک سیمانی و...(جهت  

  20بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از  

، برای دیوار    1:5متر و ملات ماسه سیمان  سانتی 

چینی حوضچه های شیرآلات)قطع و وصل ، خروجی  

 مخزن(  

      28 مترمکعب 

72 

کاری رطوبتی  خرید)تهیه( کلیه مواد لازم جهت عایق

سقف بتنی حوضچه های شیرآلات قطع و وصل ،  

تخلیه آب ، تخلیه هوا و خروجی مخزن ، با دو قشر  

 اندود قیر و یک لایه گونی  

      62 مترمربع 

73 

خرید)تهیه( کلیه مواد لازم جهت اندود سیمانی به  

سطوح قائم حوضچه  متر، روی  سانتی   2ضخامت تا  

های شیرآلات قطع و وصل ، تخلیه آب ، تخلیه هوا و  

 1:4خروجی مخزن ، با ملات ماسه سیمان  

      91 مترمربع 

74 
  3و ضخامت    30خرید)تهیه( پلاستوفوم با دانسیته  

 سانتی متر 
      91 مترمربع 

    ناخالص  جمع کل مبلغ پیشنهادی )بخش خرید(پیمانکار)ریال( 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 

 )ریال( ناخالص حملجدول پیشنهاد قیمت  -ب 

 شرح خدمات ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

1 
  63( ، به قطر  PE100حمل لوله پلی اتیلن )

 متر به محل اجرا میلی

- مترطول

 کیلومتر 
310560     

2 
  90به قطر  ( ،  PE100حمل لوله پلی اتیلن )

 متر به محل اجرا میلی

- مترطول

 کیلومتر 
69300     

3 
  110( ، به قطر  PE100حمل لوله پلی اتیلن )

 متر به محل اجرا میلی

- مترطول

 کیلومتر 
65220     

4 
  160( ، به قطر  PE100حمل لوله پلی اتیلن )

 متر به محل اجرا میلی

- مترطول

 کیلومتر 
10800     

5 
  200( ، به قطر  PE100اتیلن )حمل لوله پلی  

 متر به محل اجرا میلی

- مترطول

 کیلومتر 
39600     

6 
حمل کلیه متعلقات جوشی یا فلنج دار )زانویی  

 ، سه راه ، تبدیل و ...( به محل اجرا با هر قطر

- عدد

 کیلومتر 
4740     

7 
حمل هر نوع فلنج )اسپیگات ، کور و ...( به محل  

 اجرا با هر قطر 

- عدد

 کیلومتر 
10260     

8 

حمل هر نوع شیر اعم از  آتش نشانی ،  قطع و  

وصل)دفنی یا غیر دفنی( و هوا به محل اجرا ،  با  

 هر قطر و مشخصات فنی 

- عدد

 کیلومتر 
7200     

9 
حمل دریچه تخلیه با هر قطر و مشخصات فنی به 

 محل اجرا 
     200 عدد 

10 
مشخصات فنی به حمل فلومتر مغناطیسی با هر  

 محل اجرا 

- عدد

 کیلومتر 
100     

11 
( چدنی ، با هر  DJحمل اتصال قابل پیاده کردن ) 

 قطر، به همراه گسکت و پیچ و مهره به محل اجرا 

- عدد

 کیلومتر 
1300     

12 

حمل هر نوع مصالح بنایی ، جهت احداث  

حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای  

 اجرا کنتور آب به محل  

عدد  

 حوضچه 

 انشعاب 

250     

13 

حمل کنتور و شیرها و اتصالات لازم و هر گونه  

متریال مورد نیاز)به غیر از لوله( جهت  انشعاب  

گیری از خطوط فرعی به مشترکین مسکونی و  

 غیر مسکونی شهرک از هر محل به محل اجرا  

 عدد 

 انشعاب 
257     

14 

حمل طول لوله مورد نیاز انشعاب مشترکین از  

کنتور داخل مشترکین  خیابان فرعی تا حوضچه  

 به محل اجرا 

     61680 متر 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 شرح خدمات ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

15 
حمل ماسه بادی در صورت لزوم به جای استفاده  

 سرند شده محلی به محل اجرا   از خاک

- مترمکعب

 کیلومتر 
2861     

16 

حمل خاک مناسب )سرند شده یا نشده( از خارج  

های سنگی و یا  کارگاه برای مسیر گودها یا ترانشه 

هایی که خاک کنده شده برای استفاده  محل

 مناسب نباشد. 

- مترمکعب

 کیلومتر 
467     

17 
حمل خاک و مواد زاید تا فاصله مشخص و به  

 محل تعیین شده

- مترمکعب

 کیلومتر 
2861     

 حمل نوار اخطار به محل اجرا  18
- مترطول

 کیلومتر 
500     

19 
شستشوی  حمل آب جهت آزمایش، ضد عفونی و  

 سراسری خط لوله به محل اجرا 

- مترمکعب

 کیلومتر 
58     

20 
حمل کلر جهت آزمایش، ضد عفونی و شستشوی  

 سراسری خط لوله به محل اجرا 

-گرم

 کیلومتر 
700     

21 
حمل مصالح زیر اساس و اساس ، جهت مرمت  

 مسیر لوله گذاری به محل اجرا 

- مترمکعب

 کیلومتر 
1555     

22 

مصالح بیندر و توپکا ، همراه با تک کت و حمل  

پریمکت ، برای ضخامت تعیین شده آسفالت  

 کوبیده شده به محل اجرا 

- مترمربع

 کیلومتر 
25920     

23 
حمل هر نوع میلگرد با هر قطر و متعلقات مورد  

 نیاز)مانند خرک،سنجاقک و ...( به محل اجرا 

-کیلوگرم

 کیلومتر 
130960     

24 
دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به  حمل  

 طور کامل ، به محل اجرا 

-کیلوگرم

 کیلومتر 
1200     

25 
حمل لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا  

 برای تخلیه حوضچه های شیر آلات به محل اجرا 

-کیلوگرم

 کیلومتر 
139     

26 
 حمل پله فولادی با روکش پلی پروپیلن دیوار  

 حوضچه های شیرآلات به محل اجرا 

- عدد

 کیلومتر 
74     

27 
حمل دریچه چدنی حوضچه های کنتور آب  

 مشترکین با هر ابعاد به محل اجرا 

- عدد

 کیلومتر 
250     

28 
حمل مصالح جهت ساخت هر نوع بتن با هر عیار  

 کارگاه و محل اجرا سیمان به محل ساخت در  

- مترمکعب

 کیلومتر 
30      

29 

حمل کلیه تجهیزات و یا ابزار مورد نیاز برای   

قالب بندی های بتن)با هر نوع قالب( مورد نیاز  

 طرح به محل اجرا 

 مجموعه 

-)مقطوع(

 کیلومتر 

2      



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 

 شرح خدمات ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد )ریال(  

 ناخالص 
 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

30 
حمل غلاف پلاستیکی در بتن)برای عبور لوله و  

 سایر مصارف( به محل اجرا 

-کیلوگرم

 کیلومتر 
41      

31 

حمل مصالح بنایی)بلوک سیمانی ، مصالح بتن  

درجای کف ، مصالح بتن پیش ساخته سقف ،  

شن زهکش و ...( مورد نیاز برای احداث حوضچه  

های شیر هوا با دیواره آجری یا بلوک بتنی به 

 محل اجرا 

 مجموعه 

 )مقطوع( 
2      

32 

حمل مصالح بنایی)بلوک سیمانی ، بتن درجای  

کف،بتن پیش ساخته سقف، شن زهکش و...(  

مورد نیاز برای احداث حوضچه های شیر تخلیه 

 آب با دیواره آجری یا بلوک بتنی به محل اجرا  

 مجموعه 

 )مقطوع( 
1      

33 

حمل مصالح بنایی)بلوک ، بتن درجای کف،بتن  

...( مورد نیاز  پیش ساخته سقف، شن زهکش و  

برای احداث حوضچه دریچه تخلیه آب با دیواره  

 آجری یا بلوک بتنی به محل اجرا 

 مجموعه 

 )مقطوع( 
1      

34 

حمل دال بتنی پیش ساخته )مسلح( روی  

کیلو گرم    350حوضچه های قطع و وصل، با عیار  

 سیمان در متر مکعب ، به محل اجرا 

- مترمکعب

 کیلومتر 
12      

35 

کلیه مواد لازم)بلوک سیمانی و...(جهت  حمل  

بنایی با بلوک سیمانی توخالی به هر ضخامت و  

هر عیار ملات ماسه سیمان ، برای دیوار چینی  

حوضچه های شیرآلات)قطع و وصل ، خروجی  

 مخزن( به محل اجرا 

- مترمکعب

 کیلومتر 
28      

36 

کاری رطوبتی  حمل کلیه مواد لازم جهت عایق 

سقف بتنی حوضچه های شیرآلات قطع و وصل ،  

تخلیه آب ، تخلیه هوا و خروجی مخزن ، با دو  

 قشر اندود قیر و یک لایه گونی به محل اجرا  

- مترمربع

 کیلومتر 
62      

37 

حمل کلیه مواد لازم جهت اندود سیمانی با هر  

قائم حوضچه های شیرآلات  ضخامت ، روی سطوح  

قطع و وصل ، تخلیه آب ، تخلیه هوا و خروجی مخزن  

 ، با هر عیار ملات ماسه سیمان به محل اجرا 

- مترمربع

 کیلومتر 
91      

 حمل پلاستوفوم با هر دانسیته و ضخامت به محل اجرا  38
- مترمربع

 کیلومتر 
91      

    ناخالص  پیمانکار)ریال( جمع کل مبلغ پیشنهادی)بخش حمل( 

 
 

 

 

 

 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 

 

 )ریال( ناخالص اجراجدول پیشنهاد قیمت  -ج 

 شرح خدمات ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد  

)ریال(  

 ناخالص 

 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

1 
تجهیز و برچیدن کارگاه مورد نیاز جهت انجام کامل  

 موضوع پیمان 
     1 مقطوع 

2 

بنچ مارک های موجود و تدقیق   utmکنترل مختصات 

( نقشه های اجرایی و اعلام اختلاف ها  X،Y،Zمختصات)

 در صورت وجود و ارائه نقشه های لازم

     1 مقطوع 

3 
متر  میلی  63( ، به قطر PE100اجرای لوله پلی اتیلن )

 متر 1.5و عمق ترانشه تا 
     5176 مترطول 

4 
متر میلی 90( ، به قطر PE100اتیلن )اجرای لوله پلی 

 متر 1.5و عمق ترانشه تا 
     1155 مترطول 

5 
متر  میلی 110( ، به قطر PE100اجرای لوله پلی اتیلن)

 متر 1.5و عمق ترانشه تا 
     1087 مترطول 

6 
متر  میلی 160( ، به قطر PE100اجرای لوله پلی اتیلن )

 متر 1.5و عمق ترانشه تا 
     180 مترطول 

7 
  200( ، به قطر PE100اجرای لوله پلی اتیلن  )

 متر  1.5متر و عمق ترانشه تا میلی
     660 مترطول 

8 

اجرای کلیه متعلقات جوشی یا فلنج دار )زانویی ، سه  

متر در   2راه ، تبدیل و ...( با هر قطر و زاویه و عمق تا 

 ترانشه لوله گذاری و یا در حوضچه ها 

     79 عدد 

9 
اجرای هر نوع فلنج )اسپیگات ، کور و ...( روی لوله با  

 هر قطر
     171 عدد 

     38 عدد  میلیمتر بصورت مدفون  50اجرای شیر کشویی، به قطر  10

11 
میلیمتر در حوضچه   80اجرای شیر کشویی، به قطر  

 های شیرآلات
     10 عدد 

12 
میلیمتر  در حوضچه   100اجرای شیر کشویی، به قطر  

 های شیرآلات
     5 عدد 

13 
میلیمتر  در حوضچه   150اجرای شیر کشویی، به قطر 

 های شیرآلات
     1 عدد 

14 
میلیمتر  در حوضچه  200اجرای شیر کشویی، به قطر 

 های شیرآلات
     3 عدد 



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 شرح خدمات ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد  

)ریال(  

 ناخالص 

 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

     2 عدد  اجرای شیر هوا داخل حوضچه شیرآلات  15

     2 عدد  میلیمتر   80به قطر اجرای دریچه تخلیه ،  16

     5 عدد  اجرای شیر آتش نشانی ایستاده  17

18 

 100اجرای شیر کشویی مدفون ، به قطر  

 میلیمتر)جهت کنترل 

 ورود آب به شیرهای آتش نشانی و...(  

     8 عدد 

19 
اجرای فلومتر مغناطیسی در حوضچه خروجی مخزن  

 زمینی بتنی
     1 عدد 

20 

( چدنی ، با هر قطر،  DJاجرای اتصال قابل پیاده کردن )

 به همراه

گسکت و پیچ و مهره به محل اجرا در حوضچه های   

 شیرآلات  

     13 عدد 

21 
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای   

 کنتور آب. 
     250 عدد 

22 

اجرای کلیه عملیات تفصیلی مورد نیاز به منظور   

 انشعاب گیری

 میلیمتر از خطوط فرعی   20به قطر  

     257 عدد 

23 

اجرای لوله انشعاب مشترکین از خطوط فرعی تا   

 حوضچه 

 کنتور داخل محدوده تحت تملک مشترک 

     1028 متر

     205 مترمکعب تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله .  24

25 
 سانتیمتر 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا  

 ) اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش(. 
     8227 مترطول 

26 

اضافه بها به ردیفهای اجرای لوله گذاری ، به علت   

استفاده از ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند  

 شده محلی درصورت لزوم وصلاحدید دستگاه نظارت 

     2861 مترمکعب

27 

گذاری و احداث های لولهاجرای ردیف بها بهاضافه

تهیه خاک مناسب )سرند شده یا  ها، برای حوضچه 

و ریسه کردن آن در  نشده( از خارج کارگاه، باراندازی

 هایی های سنگی و یا محلمسیر گودها یا ترانشه

 که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.  

      467 مترمکعب



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 شرح خدمات ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد  

)ریال(  

 ناخالص 

 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

      2861 مترمکعب جمع آوری خاک و مواد زاید ، بارگیری و بار اندازی آن   28

      500 مترطول  اجرای نوار اخطار  29

30 
انجام آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط  

 لوله ، طبق مشخصات فنی 
      58 مترمکعب

31 

بریدن ، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آج دار از نوع  

AII  میلیتمر در بتن مسلح ، با سیم    18تا  12، به قطر

 پیچی لازم

      3274 کیلوگرم

32 
نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به طور   

 کامل 
      1200 کیلوگرم

33 
نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای  

 تخلیه حوضچه های شیر 
      139 کیلوگرم

34 
نصب)کارگذاری( پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در  

 دیوار حوضچه های شیر 
      74 عدد 

35 
نصب دریچه چدنی حوضچه های کنتور آب مشترکین   

 به هر ابعاد  
      250 عدد 

      6 مترمکعب C10ساخت و ریختن بتن از نوع  36

      15 مترمکعب   C20ساخت و ریختن بتن از نوع  37

      10 مترمکعب C25ساخت و ریختن بتن از نوع  38

39 

اضافه بها به ردیفهای اجرای بتن ریزی ، در صورتی که   

 به جای

 استفاده شود 2از سیمان نوع  1سیمان نوع  

      24 کیلوگرم

40 
اجرای قالب بندی در هر عمق و ارتفاع ، برای کارهای  

 بتنی ، همراه با باز کردن قالب 
      137 مترمربع

41 
برای عبور لوله و جا گذاری غلاف پلاستیکی در بتن، 

 سایر مصارف 
      41 کیلوگرم

42 

مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی   

ترانشه یا گود ، آب پاشی و کوبیدن بستر ، ریختن ،  

 پخش ، آب پاشی و کوبیدن مصالح زیر اساس

 و اساس ، با تراکم لازم 

      1555 مترمکعب

43 

ریختن ، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک   

کت و پریمکت ، برای ضخامت تعیین شده آسفالت  

 کوبیده شده . 

      25920 مترمربع



 

 کارفرما  پیمانکار 

 ( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت ........................................ 

 

 شرح خدمات ردیف 

 واحد

اندازه  

 گیری 

مقدار حجم  

 برآوردی 

بهای واحد  

)ریال(  

 ناخالص 

 مبلغ کل )ریال( ناخالص 

44 
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای   

 شیر تخلیه هوا. 
      2 عدد 

45 
احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای   

 شیر تخلیه آب با پمپاژ.
      1 عدد 

46 

احداث حوضچه دریچه تخلیه آب با دیواره بلوک  

سیمانی، بطور کامل)شامل میلگرد، پله ، دریچه چدنی ،  

هواکش سقف ، لوله تخلیه و هر آنچه که برای اجرای  

های درج شده در نقشه کامل کار مطابق ابعاد و نقشه 

 های اجرایی لازم است.( 

      1 عدد 

47 

کیلو  350نصب دال بتنی پیش ساخته )مسلح(، با عیار

گرم سیمان در متر مکعب،  روی حوضچه های قطع و  

 وصل

      12 مترمکعب

48 
   20بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از 

 1:5متر و ملات ماسه سیمان سانتی
      28 مترمکعب

49 

کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک  اجرای عایق

لایه گونی برای سقف بتنی حوضچه های شیرآلات قطع  

 و وصل ، تخلیه آب ، تخلیه هوا و خروجی مخزن 

      62 مترمربع

50 

متر، روی  سانتی 2اجرای اندود سیمانی به ضخامت تا 

 سطوح 

 1:4قائم، با ملات ماسه سیمان  

      91 مترمربع

      91 مترمربع اجرای پلاستوفوم با هر دانسیته و ضخامت  51

    ناخالص  جمع کل مبلغ پیشنهادی)بخش اجرا( پیمانکار)ریال(

 


