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 مدير عامل ونائب رئیس هیئت مديره  معاونت مالی و عضو موظف هیئت مدیره معاون تولید وفني  معاون بازرگاني مدير حراست مدير حقوقي

 

 

 مدت زمان تحويل مبدا تحويل کالا مقدار واحد شرح کالا رديف
 واحد با عدديک مبلغ بر اساس هر 

 ) ريال(

    350.000 کیلوگرم )افزایش ظرفیت(کمک سایش  .1

 ساير توضیحات 

 افزودنی  ( موادکیلوگرم ) هزار کیلوگرم  1.000کنندگان موظف به ارسال  مورد نظر شرکت سیمان آبیک ، شرکت تولید کننده و شرایط با توجه به فرمولاسیون اختصاصی هر

 توسط واحد های فنی نسبت به بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت اقدام خواهد شد و تائید به عنوان نمونه به انبار کارخانه سیمان آبیک بوده که پس از دریافت و تست اولیه 

   و  قابل محاسبه جهت پرداخت نبوده  و مصرف شده در زمان تست اولیه ارسالی، تناژ نمونه های  ( نمونه ارسال شدهتائید یا عدم تائید  ) صورت هر دربدیهی است

 . ه بابت نمونه ارسالی نداردفروشنده هیچگونه ادعایی در خصوص پرداخت وج

  پس از مصرف مواد کمک سايش  شرکت سیمان آبیک و آزمايشگاه  و تائیديه اصالت کالا توسط واحد فني موضوع مناقصه در هر مرحلهپس از ارسال در هر فاکتور ارسالي تسويه حساب

 صورت خواهد گرفت . ثبت فاکتور در سامانه مودیان مالیاتیو   ارسالي 

  کارخانه سیمان آبیک منظور گردد . ها به ريال و با شرط تحويل دربقیمت 

  . کلیه هزينه های مربوط به بارگیری و هزينه حمل تا درب انبار کارخانه شرکت سیمان آبیک به عهده فروشنده مي باشد 

 ه فروشنده مي باشد ، بديهي است در خصوص در صورت عدم  تائید کالا در هر مرحله از فرايند مصرف ، فروشنده موظف به تخلیه و بارگیری و حمل از مخازن شرکت سیمان آبیک و با هزين

درصد از کل مبلغ فاکتور دوره ای به عنوان جريمه در نظر گرفته خواهد  10نشده  مواد مصرف شده که مورد تائید واقع نشده ،هیچگونه مبلغي پرداخت نشده و به ازای مقدار ارسالي تائید

 شد که از محل مطالبات يا به هر طريق ممکن کسر و دريافت خواهد شد و فروشنده حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت . 


