
 

 کارفرما  پیمانکار 

( عام سهامی) آبیک سیمان شرکت شرکت ........................................   

 

 كیلوگرمي به ایستگاه روزنك افغانستان   50حمل ریلي سیمان كیسه   قراردادپیش نویس  

و نمايندگی آقای محمد کشانی به   10102405220و شناسه ملی  411116983517عام( به شماره کد اقتصادی بین شرکت سیمان آبیک)سهامی

به عنوان کارفرما از يک طرف و   3331954134نظرآباد و کدپستی    -عنوان مديرعامل به اتفاق يک نفر ازاعضای هیئت مديره واقع در استان البرز  

  کد   ،………………………………  ثبت  تاريخ  ………………  ثبت  شماره  به.  ……...……………………………شرکت  

آقای  نما  به   ………………………………  ملی  شناسه  ،……………………ی  اقتصاد يندگی 

  به  ……………………...…………  سمت  با   ………………………………  ملی   کد   ………………………………

ی:  نشان   به  ………………………………  سمت  با   ………………………………ی  آقا  اتفاق 

تماس:     ………………………………  کدپستی   -   ……………………………… شماره  به 

مفاصاحساب  کارگاه   کد  ……………………………… خصوص  در  مکاتبه  اجتماعی)جهت  تامین  شعبه  بیمه.................................  ی 

 . بیمه(............................. به عنوان پیمانکار از طرف ديگر قرارداد به شرح ذيل تنظیم و منعقد گرديد

  :قرارداد موضوع - ۱ ماده

 به شرح زير:   کیلوگرمی با واگن های لبه کوتاه از ايستگاه کارخانه سیمان آبیک به ايستگاه روزنک افغانستان 50حمل ريلی سیمان کیسه از  است عبارت

 تنی در هر سیر( 64واگن  16تنی ) 1024پارت  3 - تن  3072تناژ  -

 هر ماه يک سیر قطار  - ماه  3 -

  :قرارداد مدت- ۲ ماده

 . باشد می  شمسي  سه ماهبه مدت  .......................لغايت ...................... تاريخ از قرارداد مدت

  :قرارداد مبلغ  -۳ ماده 

 شرح خدمات رديف

1 
از مبدا ريلی کارخانه سیمان آبیک به مقصد   ايستگاه روزنک  کیلومتراژ کل مسیر 

 افغانستان
 کیلومتر        

 ریال  به ازای هر تن حمل    .............. به ازای هر تن حمل )مجموع مالکانه به علاوه حق دسترسي(  نرخ نهایي 

ايستگاه  و فرآيند بارگیری در مقصد)  ها هزينه بر عهده کارفرما و کلیه   )کارخانه سیمان آبیک(مبدا در  بارگیری  و فرآيند  ها هزينه  کلیه  :۱ تبصره

بوده و شرکت حمل صرفا حمل اين موضوع تحت مسئولیت کارفرما    .باشد می ا)سیمان آبیک(کارفرممحصولات   خريدار   عهده ( برروزنک افغانستان

 . کننده محصول می باشد

 های بارنامه تناژ و مسافت آهن، راه تعرفه آخرين،  .ا.ا(ج آهن راه لکوموتیو و دسترسی  حق) برداری بهره تعرفه مبلغ محاسبه ملاک  :۲ تبصره

 . باشد می پیمانکار توسط صادره رسمی

 اداره طرف از ابلاغی مصوبات و  تصمیمات آخرين طبق .ا.ا(  ج آهن  راه لکوموتیو  و دسترسی  حق )  برداری بهره  تعرفه مبلغ محاسبه ملاک  :۳ تبصره

 تعیین تاريخ از  اعمال و  اجرا  زمان و بندر کاسپین  به آبیک  سیمان  از سیمان فله يا کیسه داخل جامبوبگ  بار حمل جهت  ا.ا .ج آهن  راه بازرگانی کل

ببود خواهد آهن راه ابلاغ در شده ياد  مسیر در  سیمان  حمل  مصوبه يا و برداری بهره تعرفه .ا.اج آهن راه قانونی مصوبات حسب چنانچه نابراين. 

 به  مربوط که زمان هر  در  برداری  بهره  تعرفه جديد  نرخ ابلاغیه  در  شده تعیین تاريخ  از پیمانکار سوی  از  مدارک ارائه  با يابد کاهش يا افزايش ،شده

 . باشد می آن  پرداخت  به موظف کارفرما و باشدمی بارنامه در محاسبه مبنای باشد قرارداد  اين

  :پرداخت نحوه  -۴ ماده

روز، با تايید ناظر قرارداد و مسئولین مجاز کارفرما و پس از ارائه    30  هر  مبلغ قرارداد متناسب با کار انجام گرفته و در قبال ارائه صورت وضعیت

 گردد. مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارائه صورتحساب رسمی و وضع کسور قانونی و قراردادی به حساب پیمانکار واريز می

آخرين مصوبات هیات   همچنین و قرارداد 3 ماده 3 تبصره با مطابق برداری بهره تعرفه و مالکانه حق مجموع صورت به ها وضعیت صورت : ۱ تبصره 

 گردد.  می صادر و محاسبهدر ايستگاه روزنک افغانستان مديره راه آهن ج.ا.ا در مسیر کارخانه سیمان آبیک به 
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 . باشد یم  کارفرما طرف از آن د يیتا و سامانه نيا در فاکتور  ثبت و ی اتیمال انيمود سامانه در نام  ثبت به منوط تی وضع صورت پرداخت  :۲  تبصره

 صورت وضعیت هر محموله پس از بارگیری و خروج از کارخانه و تخلیه در ايستگاه مقصد به حساب پیمانکار واريز می گردد.  -1 -1-6

پیمانکار می بايستی در پايان قرارداد نسبت به اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی اقدام نمايد و در اين راستا صورت وضعیت يک يا دوماه    -2 -2-6

 آخر پیمانکار تا اخذ مفاصا حساب نزد شرکت سیمان آبیک خواهد ماند. 

 هزينه بیمه، مالیات و ساير کسور قانونی و قراردادی در صورت تعلق به عهده پیمانکار خواهد بود.  -3 -3-6

مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر و صورتحساب رسمی مطابق نمونه سازمان امورمالیاتی طبق ضوابط قانونی و نرخ   -4 -4-6

 جاری و نافذ قوانین کشور به پیمانکار پرداخت می گردد. 

 :پیمانکار تعهدات - 5 ماده

با توجه به اينکه فروش در رينگ صادراتی بورس کالای ايران انجام می پذيرد و در اين خصوص کارفرما متعهد به تحويل کالا در سررسید   -1-5

ذکر شده در اطلاعیه عرضه می باشد و در صورت عدم تحويل در موعد مقرر ، ملزم به پرداخت جريمه های بورسی می باشد ، لذا به دلیل 

يا تاخیر توسط پیمانکار حمل ريلی تاخیری در تحويل کالا صورت پذيرد و يا انجام فرآيند با توقف روبرو شود ، کل مبلغ هر گونه اهمال  

جرايم بورسی کارفرما به عهده شرکت حمل ريلی خواهد بود که از محل مطالبات، تضامین و يا به هر نحو مقتضی ديگر وصول خواهد  

 رضه بورسی با شرکت حمل ريلی بصورت کتبی توافق خواهد شد . ( شد.)تاريخ تحويل محموله قبل از ع 

شرکت حمل تعهد می نمايد واگن های سالم ، تمیز ، بدون درز و پارگی و عاری از هرگونه آلودگی مورد نیاز حمل سیمان کیسه به مقصد   -2-5

را تهیه نمايد. چنانچه در مبدآ بارگیری مشخص گردد واگن ها کثیف و يا دارای هر گونه زائده، درز و پارگی است، کارفرما مجاز است اين 

باشد. بديهی است اين واگن ها به عنوان واگن  بارگیری نکرده و شرکت حمل ريلی مکلف به رفع عیوب و يا جايگزينی واگن میواگن ها را  

 های بارنامه و بارگیری شده محاسبه نخواهند شد و کلیه هزينه های مترتب بر آن نیز بر عهده فورواردر خواهد بود.

شرکت حمل تعهد می نمايد نسبت به تهیه واگن مورد نیاز جهت حمل محمولات متناسب با ظرفیت خطوط ريلی ، ظرفیت بارگیری و   -3-5

 تخلیه، اقدام لازم را به عمل آورد. 

 ها می بايست به نحوی بوده که ارزياب گمرک جمهوری اسلامی ايران تايید نمايد. واگن -4-5

 تعمیرات واگن ها اعم از جاری، اساسی و ويژه به عهده و با هزينه شرکت حمل می باشد.  -5-5

 شرکت حمل موظف است يک نسخه ممهور به اصل از کلیه بارنامه ها که به نفع کارفرما صادر شده است را به کارفرما تحويل نمايد.  -6-5

نحوه توزين و محاسبه وزن سیمان حمل شده: مبنا و ملاک محاسبه میزان سیمان ، وزن محسوب واگن ها مطابق با ظرفیت مجاز بارگیری  -7-5

تعیین شده برای هر واگن توسط راه آهن در سیستم صدور بارنامه می باشد و اين موضوع قبل از عقد قرارداد و پیش از شروع بارگیری و  

واگن و بر اساس وزن محسوب محموله ملاک محاسبه و توسط شرکت حمل ريلی به اطلاع کارفرما رسیده و بارگیری به تفکیک و شماره 

 انجام می گیرد.  

چنانچه به هر دلیلی از جمله دلايل فنی و شرايط بارگیری و يا حتی شرايط حمل از جمله فشار محوری کل مسیر و يا محدوديت   : ۱تبصره

های توقف واگن ها در مسیر، امکان بارگیری جهت رسیدن به وزن محسوب در مبدا بارگیری توسط کارفرما وجود نداشته باشد، جهت 

به جهت جلوگیری از مغايرت از وزن محسوب به وزن واقعی بارگیری شده در باسکول مبدا تغییر خواهد   جلوگیری از ضرر و زيان کارفرما 

 يافت. در اين صورت مبنا و ملاک صورت وضعیت های پرداختی نیز وزن واقعی بارگیری خواهد بود و نه وزن محسوب. 

 وظیفه تهیه اسناد لازم برای حمل )بارنامه ريلی( بر عهده شرکت حمل ريلی خواهد بود.  -8-5

 .شرکت حمل ريلی متعهد می باشد که محموله بارگیری شده را به سلامت به ايستگاه مقصد برساند -9-5

 : كارفرما تعهدات - ۶ ماده

 بارگیری در واحد بارگیرخانه کارخانه و بر عهده پیمانکار بارگیرخانه می باشد.  .1

 تشريفات گمرکی و ترخیص گمرکی به عهده کارفرما است.  .2

 طبق قوانین گمرک ايران، تنظیم اظهارنامه)کوتاژ( الزامی است.  .3
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روز پس از تاريخ واگذاری واگن به خط بارگیری)پس از آن هزينه توقف واگن    3( برای بارگیری در مبدا: تا  Freetimeمدت زمان رايگان ) .4

 شود(. اعمال می

 يک هفته پیش از بارگیری توسط کارفرما انجام شود. سفارش واگن بايد .5

 پرداخت هزينه های گمرکی ، حق العمل کاری ، دريافت بیجک ، اظهارنامه و کوتاژ به عهده کارفرما می باشد.  .6

د  کارفرما تعهد می نمايد که سیمان را در مبدا به مقدار لازم تامین نمايد به طوری که هیچگونه وقفه ای در برنامه بارگیری واگن ها ايجا  .7

 نشود.

 تامین نیروی انسانی، ادوات و تجهیزات جهت بارگیری در مبدا بر عهده کارفرما می باشد.  .8

 کارفرما متعهد است اجازه حضور مامورين ناظر شرکت حمل ريلی در مبدا بارگیری را صادر نمايد.  .9

کارفرما موظف می باشد واگن ها را مطابق با ظرفیت استاندارد مشخص شده از طرف راه آهن ج.ا.ا بارگیری نمايد لذا چنانچه بیش از  .10

ظرفیت مجاز، واگن بارگیری گردد کلیه خسارت های وارد شده به واگن و يا جرايم مصوب راه آهن در خصوص اضافه بارگیری به عهده و 

 شد. هزينه کارفرما می با

کارفرما موظف است برنامه حمل ماهانه خود رايک هفته قبل از شروع عملیات بارگیری کتباً يا از طريق ايمیل به شرکت حمل ريلی اعلام   .11

 نمايد. 

ها به فورواردر اعلام نمايد. بديهی  ساعت قبل از بارگیری و اعزام واگن 48کارفرما متعهد است در صورت تغییر برنامه حمل، مراتب را کتباً   .12

 باشد. ها بر عهده کارفرما میهای مرتبط و حق توقف واگناست در صورت عدم انجام اين مکاتبه هزينه 

  :شده حمل سیمان فله یا كیسه داخل جامبوبگ وزن محاسبه و توزین نحوه  - ۷ ماده

 واگن هر برای شده تعیین بارگیری مجاز ظرفیت با مطابق اواگنه محسوب وزن ،  سیمان فله يا کیسه داخل جامبوبگ میزان محاسبه ملاک و مبنا

و بر اساس    بارگیری و به تفکیک و شماره واگن   شروعپیش از  عقد قرارداد و    و اين موضوع قبل ازمی باشد    بارنامه صدور سیستم در  آهن راه توسط

 به اطلاع کارفرما رسیده و بارگیری انجام می گیرد. و توسط پیمانکارمحموله ملاک محاسبه  وزن محسوب

: چنانچه به هر دلیلی از جمله دلايل فنی و شرايط بارگیری و ياحتی شرايط حمل از جمله فشار محوری کل مسیر و يا محدوديت های توقف  1تبصره

ن واگن ها در مسیر، امکان بارگیری جهت رسیدن به وزن محسوب در مبدا بارگیری توسط کارفرما وجود نداشته باشد، جهت جلوگیری از ضرر و زيا

ارفرما به جهت مغايرت تنازی پیش بینی شده تا رسیدن به وزن محسوب، مبنا و ملاک محاسبه، از وزن محسوب به وزن حقیقی و واقعی بارگیری  ک

 شده در باسکول مبدا تغییر خواهد يافت. در اين صورت مبنا و ملاک صورت وضعیت های پرداختی نیز وزن حقیقی و واقعی بارگیری خواهد بود و 

 ن محسوب. نه وز

 :قانوني كسورات - ۸ ماده

  صورت  آخرين  انضمام   به  و   کسر  مهیب  حق  سپرده  بابت  وضعیت  صورت  هر  مبلغ  از  %5  آن  به  الحاقی   تبصره  و  اجتماعی  تامین  قانون   38  ماده   طبق

  حساب  مفاصا  ارائه  از  پس .  نمايد   اقدام  اجتماعی   تامین  از  حساب  مفاصا   اخذ  به  نسبت  مانکاریپ   تا   شودمی  نگهداری  کارفرما  نزد    مانکاریپ   وضعیت

 . شد خواهد اقدام مانکاریپ  مطالبات پرداخت به نسبت

 :قرارداد فسخ  - 9 ماده

  :باشد می ذيل شرح  به  فسخ شرايط  

 طبق وضعیت صورت تحويل از پس کاری روز 30 حداکثر مدت ظرف مربوطه جرايم و ها وضعیت صورت کامل يا و جزء پرداخت عدم -9-1

 . نمايد می ايجاد پیمانکار برای را فسخ حق  قرارداد مفاد

 .نمايد می ايجاد کارفرما برای را فسخ حق  روزه 30 کتبی اخطار با ، قرارداد موضوع اجرای در پیمانکار توانايی عدم صورت در -9-2

 حداقل بايست می کننده درخواست طرف ، آن مهلت اتمام از قبل قرارداد خاتمه بر مبنی قرارداد طرفین از کدام هر درخواست صورت در -9-3

 . نمايد اعلام مقابل طرف هاً بکتب را موضوع قبل ماه يک

 و دسترسی حق افزايش با کارفرما کتبی موافقت عدم و قرارداد 3 ماده 3 تبصره با مطابق لکوموتیو و دسترسی حق افزايش صورت در -9-4

 .نمايد فسخ روز 14 طی کتبی اعلام با را  قرارداد تواند می کارفرما جديد لکوموتیو 
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 چهار و سه ماده با مطابق محموله تحويل آخرين زمان تا ها وضعیت صورت ، مذکور فسخ شرايط از کدام هر انجام صورت در است بديهی : ۱ه  تبصر

 .میباشد خود تعهدات انجام به  متعهد نیز متصدی و شد خواهد پرداخت کارفرما توسط  و صادر

  :ماژور فورس  -0۱ ماده

  .شد خواهد عمل مورد اين در  ايران اسلامی جمهوری  جاری قوانین  براساس (ماژور فورس) قهری سوانح و حوادث  گونه هر بروز صورت در

 مصاديق از  قرارداد  اين  مفاد اجرای  نظر  از  جديد گمرکی های  تعرفه وضع ، (نرخ تغییرات ) ارز  نرخ  کاهش و افزايش ، اقتصادی  نوسانات:  1 تبصره

 . گردد می محسوب ماژور فورس دولتی و قانونی های ممنوعیت و جنگ  ، طوفان ، زلزله ، سیل فقط و گردد نمی غیرمترقبه  حوادث 

  :نظارت  دستگاه  -  ۱۱ ماده

 شرکت بازار  تحقیقات  و  فروش  مهندسي  مدیر  کارفرما است، نموده تقبل قرارداد نيا طبق بر مانکاریپ  که یتعهدات یاجرا حسن بر نظارت جهت

 موضوع  خدمات است مکلف مانکاریپ  و  دينمایم  یمعرف مانکاریپ  به قرارداد يیاجرا ناظر عنوان به صادرات  رییس و یعال ناظر عنوان به کتباً را خود

 . باشدینم مانکاریپ  یتهایمسئول رافع شده  اد ي  دستگاه نظارت است یهيبد د،ينما اجرا مذکور دستگاه نظارت تحت را قرارداد

 . گرددیم ی معرف مانکاریپ   به یعال   ناظر طرف از زین می مق ناظر   از،ین صورت در:    تبصره

 :محل تنظیم قرارداد - ۲۱ماده 

و نشانی طرفین مندرج در مقدمه اين قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می شود  اين قرارداد در محل کارخانه سیمان آبیک تنظیم شده 

در صورت تغییر نشانی )اقامتگاه( طرفین ملزم هستند حداکثر ظرف مدت ده    و کلیه مکاتبات، ابلاغیه ها، و اخطارات بايد به نشانی فوق ارسال گردد.

افذ و معتبر  روز نشانی جديد خود را کتباً به اطلاع يکديگر برسانند در غیر اين صورت کلیه مراسلات، آگهی ها و ابلاغیه های ارسالی به آدرس سابق ن

 ی تلقی می گردد. بوده و کلیه اخطارات ابلاغ شده به آن آدرس، ابلاغ قانون

 : اختتامیه: ۳۱ماده 

 نسخه تنظیم و امضاء گرديد و هر نسخه حکم واحد دارد. چهارتبصره در  12ماده و   13صفحه حاوی يک مقدمه و  پنجاين قرارداد مشتمل بر 

*************** 


